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CONDITIONS PARTICULIERES DE CHANTIER

• Le chantier de rénovation se situe dans le centre du 
village de Congénies.

• le blocage de la circulation est strictement interdit.

• L’opération prévoit une aire de livraisons au-droit du 
chantier. Les livraisons doivent être programmées 15 jours à 
l’avance à minima. Aucune livraison ne sera possible le 
mercredi jour du marché.
Prévoir un homme trafic à chaque livraison.

• Il n’y a pas de stationnement de prévu pour les 
compagnons sur l’emprise du chantier. Chaque entreprise 
doit présenter une réponse à ses propres besoins en 
stationnement.

• Travaux en milieu occupé ( la salle du conseil et l'étage 
de la Mairie resteront en activité et un accès personnel et 
usagers est maintenu par le portail sur la cour sud.

• Les horaires de travail et d’accès au chantier sont stricts 
(8H00 – 17H00)
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