Projet

Rénovation de locaux pour I'aménagement d'une agence postale dans la mairie de Congénies

Situation

1, La Bourse - 30111 Congénies

Phase

DCE - Dossier de consultation des entreprises / Indice 00

Piece

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Macro Lot n° 2: Démolitions - Gros ceuvre - Traitement de fagade - Platrerie -
Carrelage - Menuiseries intérieures - Enduits et peintures

Date

09/06/23

Maitrise d'Ouvrage
COMMUNE DE CONGENIES
1, La Bourse
30111 Congénies
Tél. : 04 66 80 70 87
Email : dgs@congenies.fr

¥

Commur}e de

Congénies

Architecte

ATELIER F ARCHITECTURE

Lot 15 Les Cabrols, 15 rue des Cresses
34110 Vic-La-Gardiole

Tél. : 06 09 56 16 21

Email : atelierf.archi@gmail.com

ARCHITECTURE

Bureau d'Etudes Techniques structure

BETM —
97 rue Grieg Y -
30900 Nimes Hg

Tél. : 04 66 62 60 31
Email : fabrice.agulhon@betm.fr

Bureau d'Etudes Techniques thermique & fluides

Bureau de contréle

BUREAU VERITAS

450 rue Baden Powell
Immeuble I'Optimum

ZAC Blaise Pascal

34000 Montpellier
Tél. : 06 37 67 37 46
Email : laura.fesquet@bureauveritas.com

VERITAS

Coordonnateur S.P.S.
EURL D JAZERON

9 impasse Arjalas
30870 Clarensac
Tél. : 06 84 70 88 85

Email : didierjazeron@orange.fr
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DPGF - MACRO LOT N° 2 : DEMOLITIONS, GROS-CEUVRE ,TRAITEMENT DE FACADES, PLATRERIE, CARRELAGE, MENUISERIES

INTERIEURES, ENDUITS ET PEINTURES

SOUS TOTAL

QUANTITE | QUANTITE
ART DESIGNATION DES OUVRAGES UNITE MOE ENTREPRISE PUHT TOTAL HT
2.4 ETUDES D'EXECUTION STRUCTURE
Dossier d'exécution structure ENS 1
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" SoustorAaL| | | | 1 000
2.5 INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES
2.5.1 Formalités administratives et panneau de chantier U 1
[ 2.5.2 Etat des lieux - constat d'huissier ] 1
2.5.3 Base vie et sanitaires u 1
254 Clotures de chanter me | ]
| 2.5.5 Protections des existants ENS 1
SOUS TOTAL 0,00
2.6 TRAVAUX DE DEMOLITIONS
2.6.1 Dépose en démolition de dallage extérieur en béton désactivé M2 14,8
::2.6.2 Dépose en démolition de 2 fenétres M2 0,48
| 2.6.3 Dépose en démolition de carrelage scellé + chape M2 35
2.6.4 Dépose en démolitions de plinthes carrelées ML 39,1
2.6.5 Dépose en démolitions de plafonds & dalles 60x60cm sur ossatures M2 253
2.6.6 Dépose en démolitions de plafonds placo plein suspendus M2 49

2.7 TRAVAUX DE MACONNERIE / GROS CEUVRE

2.7.1 Création d'un parvis-dalle en béton armé - Finition désactivé teinté M2 12,3
[ 2.7.2 Création d'un caniveau béton avec évacuation coté parvis ML 41
[ 2.7.3 Création du sous-ceuvre 01 dans mur de refend en pierre ENS 1

2.7.4 Création du sous-ceuvre 02 dans mur de facade en agglo ENS 1

2.9 TRAITEMENT DE FACADES

2.9.1 Nettoyage haute pression de fagade sans ravalement M2 13,8
_2.9.2 Ravalement de partie de faade existante | M2 ) 08 ]
SOUS TOTAL 0,00
2.10 PLATRERIE - DOUBLAGES
2.10.1 Doublage vertical thermo-acoustique Ep 10 cm M2 1,6
2102 Complément de doublage thermo-acoustique Ep dito existant | M2 [ [
2.10.3 Doublage en plaque de BA13 collée M2 6,7
SOUS TOTAL 0,00
2.11 PLATRERIE - CLOISONS
2.11.1 Cloisons de distribution Cloisons 98/62 M2 9,4

2.12 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

2121 Faux-plafond plein en plaque de plétre | M2 f “e ]
2.12.2 Faux-plafond coloré en dalles 60x60 cm M2 30,8
SOUS TOTAL 0,00
2.13 PLATRERIE - OUVRAGES DIVERS PLACO
”27.13.1 Renforts en bois dans les cloisons, doublages et plafonds pour charges lourdes tous corps d'états ENS 3
2132 Joue de fauxcplafond en plaque deplére | S N (N N S
SOUS TOTAL 0,00
2.14 REVETEMENTS DURS DE SOLS ET MURS - CHAPES
2.14.1 Réfection compléte de chape flottante béton armé ép 5 cm sur dallage existant L KO T T
M2 2
0,00
2.15 REVETEMENTS DURS DE SOLS ET MURS - CARRELAGES ET FAIENCES
2.15.1 Carrelage en gres cérame 60x60 - pose collée M2 36,7

2.15.6 Barre de seuils de portes
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2.20 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

[2.15.7 Tapis essuis-pied intérieur U 1
SOUS TOTAL 0,00
2.16 MENUISERIES INTERIEURES - PORTES
2161 MIA-Bloc porte isophonique 1 vantai de 34 DB avec occulus grandjour | | u | LI I R R
2.16.2 MI B : Vitrage du vantail d'une porte bois existante a panneaux ENS 1
2.16.3 MI C: Bloc-porte coulissante a galandage 204htx83em | L ]
SOUS TOTAL 0,00
2.17 MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENTS DIVERS
2171 MID- Habilage mural en panneau bamboumassif ] u 2 ]
2172 MIE - Déplacement du guichet existanten reemploi ] XSS Y R N
2.17.3 MI F - Création d'étagéres sur mesure ML 8,5
2174 MIG-Assise debancen bois -bambou massit M foot b )
[2.17.5 MI H - Ensemble menuisé pour plan évier et rangements kitchenette ENS 1
2.17.6 R1 - Rideau en voilage M2 8
2.17.7 Remplacement d'une serrure a clés sur bloc-porte existant u 1
SOUS TOTAL 0,00
2.18 ENDUITS INTERIEURS
2.18.1 _Enduit mince de garnissage sur ouvrages neufs M2 3,1
SOUS TOTAL 0,00
2.19 PEINTURE
2.19.1 Peinture plafonds neufs en plaques de platre M2 [ 149
2.19.2 Peinture d'entretien de plafonds existants en plaques de platre M2 11
2.19.3 Peinture murs meufs en plaques de platre M2 279
2.19.4 Peinture d'entretien de murs existants M2 168,2
”27.19.5 Traitement des menuiseries intérieures M2 11,5
2.19.6 Traitement en peinture de supports spéciaux ENS 1
2.19.7 Signalétique lettrage adhésif ENS 2
2198 Netoyagedefndechantier | ens | o |
SOUS TOTAL 0,00
TOTAL OFFRE HT| #REF!
TVA 20 % #REF!
TOTAL OFFRE TTC| #REF!
QUANTITE | QUANTITE
UNITE NOE ENTREPRISE P.UHT TOTAL HT

taires é sonti Le maitre d'ouvrage choisira de retenir ou non ces PSE au moment de

Les pr
I'attribution du marché.

suppl
Pk P

2.20.5 Complément de ravalement des fagades existantes sur cours nouvelle entrée M2 94
SOUS TOTAL 0,00
TOTAL OFFRE AVEC PSE HT 0,00
TVA 20 % 0,00
TOTAL OFFRE AVEC PSE TTC| 0,00
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