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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES TOUS CORPS D’ETAT 
LISTE DES PIECES 

 

N° DESIGNATION AUTEUR JOINT NON 
JOINT 

01 Règlement de Consultation MAIRIE DE CONGENIES X  
02 Acte d’Engagement MAIRIE DE CONGENIES X  
03 Formulaire DC1 MAIRIE DE CONGENIES X  
04 Formulaire DC2 MAIRIE DE CONGENIES X  
05 CCAP MAIRIE DE CONGENIES X  
06 Liste des lots et travaux hors opération ATELIER F ARCHITECTURE X  
07 Planning prévisionnel des travaux ATELIER F ARCHITECTURE X  
08 Tableau des surfaces et effectifs ATELIER F ARCHITECTURE X  
09 Plans architecte ATELIER F ARCHITECTURE X  

 

 
Archi 01 – Plan de Masse – 1/200° 
Archi 02 – Plan du RDC existant – 1/100° 
Archi 03 – Plan du RDC projet – 1/100° 
Archi 04 – Plan détaillé du RDC projet – 1/50° 
Archi 05 – Coupes AA, BB et CC existant – 1/100° 
Archi 06 – Coupes AA, BB et CC projet – 1/50° 
Archi 07 – Elévations Est et Nord – existant et projet – 1/50° 
Archi 08 – Vues extérieures du projet 
Archi 09 – Détail des menuiseries extérieures : ME 01, ME 02 et seuils– 1/50° 
Archi 10 – Détail des menuiseries extérieures : ME 03 + Détail espace vert parvis créé 
Archi 11 – Détail des menuiseries intérieures – Page 1/2 – 1/50° 
Archi 12 – Détail des menuiseries intérieures – Page 2/2 – 1/50° 
Archi 13 – Plan de principe des raccordements réseaux existants – 1/100° 
Archi 14 – Plan du RDC réseaux et faux-plafonds – 1/50° 
Archi 15 – Plan de repérage des démolitions – 1/100° 
Archi 16 – Plan de repérage des types de carrelages et plinthes – 1/100° 

 

  

10 Plans structure : Pré-étude 2 sous oeuvres - Mairie de 
Congénies - 25 05 2023 BET MOUTON X  

11 CCTP lot 01 : Menuiseries extérieures aluminium ATELIER F ARCHITECTURE X  
12 Cadre DPGF lot 01 ATELIER F ARCHITECTURE X  

13 
CCTP Macro-lot 02 : Démolitions - Gros œuvre - 
Traitement de façade -  Plâtrerie - Carrelage -  
Menuiseries intérieures  - Enduits et peintures 

ATELIER F ARCHITECTURE X  

14 Cadre DPGF macro-lot 02 ATELIER F ARCHITECTURE X  
15 CCTP lot 03 : Plomberie Chauffage Ventilation ATELIER F ARCHITECTURE X  
16 Cadre DPGF lot 03 ATELIER F ARCHITECTURE X  
17 CCTP lot 06 : Electricité Courant Fort et Courant Faible ATELIER F ARCHITECTURE X  
18 Cadre DPGF lot 04 ATELIER F ARCHITECTURE X  
19 Plan d’installation de chantier prévisionnel ATELIER F ARCHITECTURE X  
20 RICT BUREAU VERITAS X  
21 Plan Général de Coordination Simplifié COORD. SPS D.JAZERON X  
22 Arrêté DP de travaux MAIRIE DE CONGENIES  En cours 
23 Arrêté autorisation travaux ERP MAIRIE DE CONGENIES  En cours 
24 Diagnostic technique amiante avant travaux DEKRA X  
25 Diagnostic technique termites avant travaux DEKRA X  
26 Diagnostic technique plomb avant travaux DEKRA X  

  


