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Nota: Plans et dimensionnements
Les documents de l'existant ont été établis en croisant les informations 
issues des plans sommaires fournis par MOA et relevé architecte 
vérificatif non-contractuel. Aucun relevé géomètre, ni diagnostics 
n'ayant été établi au préalable, des ajustements seront à effectuer au 
cours des études et du chantier. Tous les ouvrages structurels sont à 
dimensionner par le BET structure. S'agissant de travaux sur existants, 
les entreprises doivent impérativement réaliser leurs propres prises de 
cotes avant toute réalisation.
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