Projet

Rénovation de locaux pour I'aménagement d'une agence postale dans la mairie de Congénies

Situation

1, La Bourse - 30111 Congénies

Phase

DCE - Dossier de consultation des entreprises / Indice 00

Piece

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot n°®3 Plomberie Chauffage Ventilation

Date

09/06/23

Maitrise d'Ouvrage

COMMUNE DE CONGENIES
1, La Bourse

30111 Congénies

Tél. : 04 66 80 70 87

Email : dgs@congenies.fr

Commune de

Congénies

Architecte

ATELIER F ARCHITECTURE

Lot 15 Les Cabrols, 15 rue des Cresses
34110 Vic-La-Gardiole

Tél. : 06 09 56 16 21

Email : atelierf.archi@gmail.com

ARCHITECTURE

Bureau d'Etudes Techniques structure

BETM
97 rue Grieg E—I_/—“ -
30900 Nimes _/ _/j

Tél. : 04 66 62 60 31
Email : fabrice.agulhon@betm.fr

Bureau d'Etudes Techniques thermique & fluides

Bureau de contréle

BUREAU VERITAS
450 rue Baden Powell
Immeuble I'Optimum
ZAC Blaise Pascal

34000 Montpellier
Tél. : 06 37 67 37 46

Email : laura.fesquet@bureauveritas.com

VERITAS

Coordonnateur S.P.S.
EURL D JAZERON

9 impasse Arjalas
30870 Clarensac
Tél. : 06 84 70 88 85

Email : didierjazeron@orange.fr

CCTP LOT 03 - DCE - MAIRIE / AGENCE POSTALE - CONGENIES




CCTP - LOT N° 3 : Plomberie chauffage ventilation

3.0 PRESENTATION DU PROJET

L'opération concerne la reconfiguration et la rénovation d'une partie du RDC de la mairie en vue de la création d'une nouvelle entrée et de I'implantation d'un guichet postal
dans I'espace d'accueil. Il s'agit d'un ERP de 5éme catégorie type W ayant un effectif cumulé de 61 personnes maximum. Une partie de I'opération est non-accessible au
public et soumise au code du travail.

3.1 CONTRAINTES DU SITE

_ PLANS ET DIMENSIONNEMENTS

Les documents de l'existant ont été établis en croisant les informations issues des plans sommaires fournis par MOA et relevé architecte vérificatif non-contractuel. Aucun
relevé géometre, ni diagnostics n'ayant été établi au préalable, la prise de cote avant établissement des détails d'éxecution est due par les entreprises. S'agissant de travaux
sur existants, les entreprises doivent impérativement réaliser leurs propres prises de cotes avant toute réalisation.

_ REGLEMENTATIONS

_RICT: Bureau Véritas

_ PGC: Didier Jazeron

_Notice sécurité Incendie Matériaux: Revétement de sol DFL - s2 ou M4 / Revétement latéraux: C—s3,d0 ou M2 / Produits d'isolation acoustique, thermique ou autre,
apparents ou non, en paroi verticale, en plafond ou en toiture: A2 — s2, d0 ou M1/ Revétement de plafond: B — s3, d0 ou M1 / Eléments de décoration: M1/ Gros mobilier
(caisse, bar, comptoir, vestiaires ...): M3

_ RT 2012 "Elément par élément" applicable. Néanmoins, les caractéristiques de chaque ouvrage sont définis par rapport aux attentes de confort et d'usage avec une
performance thermique supérieure a la réglementation applicable dans la limites des contraintes dimensionnelles de I'existant.

_ Site partiellement occupé durant travaux: en inter-activité avec des activités communales en fonction d'un calendrier inconnu a ce jour.

_Nuisances minimisées: L'ensemble des travaux ne devront dégager ni gaz, ni fumées, ni salissants toxiques ou corrosifs, ou dépassant les maxima réglementaires. Les
bruits émis par l'installation ne devront, en aucun cas, nuire aux occupants du voisinage ni aux activités du lieu maintenues durant les travaux.

_Protection des existants et abords renforcée

_ Réglementation Acoustique applicable: norme NF S31-080 pour locaux tertiaires - Niveau courant

_ COMPTE PRORATA

Les dépenses communes du chantier seront prises en charge par le macro-lot 02 qui établira une convention de gestion qui sera visée et acceptée la MOA, la MOE, le
CSPS et par tous les corps d'états.

Le présent lot a obligation d’adhérer a la convention, et doit prévoir dans son offre un montant forfaire qu'il provisionne a sa part du compte prorata.

La mise a disposition et gestion d'une benne pour évacuation des déchets corespondant au chantier incluant mise en place, retrait et enlévement des gravats en décharge
compris frais de décharge seront imputés au compte prorata.

3.2 GENERALITES SUR LES TRAVAUX DU PRESENT LOT

3.2.1 Reconnaissance des lieux
Visite obligatoire en phase chiffrage
Les entrepreneurs se rendront rendus sur place pour prendre connaissance des lieux et de I'environnement, afin d'analyser avec précision les problémes d'accessibilité sur
le chantier et de mise en ceuvre.
lls devront particuliérement prendre en compte les supports existants pour les travaux de second ceuvre et feront leur affaire de leur état.
S'agissant de travaux sur existants, les entreprises doivent impérativement réaliser leurs propres prises de cotes avant toute réalisation.

3.2.2 Définition des travaux

[ L'Entrepreneur soumissionnaire est tenu de se conformer strictement aux indications de marques, de qualités précisées dans le devis descriptt.
Néanmoins, chaque Entrepreneur soumissionnaire pourra établir les variantes qu'il jugera nécessaires pour tenir compte des marques de matériels qu'il préconise lui-méme
habituellement.

Ils devront particulierement prendre en compte les supports existants pour les travaux de second ceuvre et feront leur affaire de leur état.

Le C.C.T.P. et les documents graphiques se complétent.

Les installations seront conformes aux textes suivants (liste non-exhausive) : Codes, lois et réglements, Normes, Documents techniques unifiés, Regles de calcul, Cahiers
de prescriptions communes CSTB - Documents généraux d'Avis techniques, Solutions techniques, Guides techniques, commentaires, régles et recommandations
professionnelles.

3.2.4 Prix global et forfaitaire
L'offre de prix de I'entrepreneur est ferme, non révisable, non actualisable.
Il appartient a I'entreprise d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'elle indiquera soient calculés en tenant compte des dispositifs caractéristiques des|
matériels, des difficultés d’exécution et des impératifs du maitre d'ouvrage.
Le contenu complet du dossier de consultation est précisé dans les piéces Administratives.
Chaque Entrepreneur doit vérifier qu'il dispose des documents suffisants pour établir son offre de prix, et prendre obligatoirement connaissance de I'ensemble des
documents constituant le dossier complet et I'ensemble des lots
Les plans et documents « DCE » joints au présent CCTP comportent tous les éléments de dimensions des ouvrages permettant a I'Entrepreneur soumissionnaire de
présenter une offre de prix a caractére forfaitaire.
Les travaux se rapportent a des ouvrages dont la composition, la disposition, les dimensions sont définies dans le présent CCTP et les plans joints. Ces éléments sont
donnés a titre indicatif et devront par conséquent faire I'objet de vérifications de la part de I'entreprise soumissionnaire et éventuellement étre critiqués voire redéfinis en
fonction des caractéristiques des matériels proposés, et ce avant la passation des marchés. De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque au prix consenti,
pour raison d'omission, insuffisance, adaptation au site ou imprécision.
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Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux, remises par I'entrepreneur du présent lot, doivent étre établies en conformité avec les normes et réglements en
vigueur, étant entendus que I'entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature et qu'il a su apprécier tout élément imprécis ou toutes
erreurs sur les plans et devis descriptif. L'entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main-d’ceuvre qualifiée et tout l'outillage nécessaire a la réalisation
de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

Le prix global forfaitaire, outre les charges imposées par le C.C.A.P, le DPGF. et les plans, comprendra la valeur des suggestions dues aux difficultés d'étaiement des
ouvrages a démolir, aux indications, spécifications, documents et services a fournir, aux interventions simultanées ou successives sur le chantier, aux essais, contréles et
prototype, a la hauteur d'intervention sur les ouvrages.

Par ailleurs, I'Entrepreneur sera tenu de fournir, dans le nombre d'exemplaires requis, tous les documents demandés par le Maitre d'Ouvrage ou le maitre d'oeuvre.
L'Entrepreneur devra remettre au contréleur technique de 'opération, tous les documents nécessaires a sa mission.

3.2.5 Modification en cours d'éxecution

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d’exécution sans 'autorisation expresse du maitre d’ouvrage. Les frais résultants de changement non
autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tous travaux supplémentaires exécutés sans écrits, seront a la charge de I'entreprise.

3.2.6 Pieces a remettre par le conccurent

Selon CCAP et réglement de consultation

_ Durant la préparation de chantier
L'Entrepreneur aura a sa charge les études et plans d'exécution a établir pour la bonne conduite de ses travaux.
Ces plans seront dans tous les cas soumis a I'approbation du Maitre d'Oeuvre et du bureau de contrdle avant toute exécution.

Il devra fournir notamment:
“Les plannings: planning des études / planning d'approvisionnements / planning des travaux / planning travaux / planning essais.

*Les documents de sélection du matériel

*Les caractéristiques principales d'encombrement

*Les plans de réservation (3 exemplaires)

*Les plans d'exécution et plan d'atelier

*Les schémas électriques et schémas de principe

*Les notices techniques des systémes utilisés,

*Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et les divers agréments (ATEC, CSTB, etc.)

*Les certificats de garantie.
*Les plans d'implantation du matériel et de cheminements des réseaux, gaines et canalisations

* Les notes de calcul telles que : Le calcul des déperditions piéce par piece / Le calcul de dimensionnement des réseaux de distribution et d’alimentation AEP / Le calcul
de dimensionnement des réseaux de distribution et d’alimentation ECS / Le calcul de dimensionnement des réseaux de distribution et d’alimentation GAZ / Les calculs
d'équilibrage hydraulique / Les calculs de pertes de charges hydrauliques (pompes) / Les calculs de pertes de charges aérauliques (ventilateurs / Les calculs acoustiques
/ Les schémas de colonnes telles que AEP ECS GAZ / Les besoins électriques et diverses protections

_ Avant la réception des ouvrages

L'entreprise devra fournir les essais, vérifications et le DOE complet comprenant:

* 1 clé USB avec les plans au format DWG et pdf, contenant I'ensemble du projet.

* 3 exemplaires (dont un reproductible) des preuves d'essais et contréles, des fiches techniques, des plans et schémas d'exécution "certifiés conformes” a la réalisation
(plans d'implantation, schémas de principe).

* les consignes détaillées d'entretien et maintenance des ouvrages (marques et caractéristiques des appareils, notices de fonctionnement et d'entretien).

Avant tout commencement de travaux, I'entreprise devra obtenir du bureau de contréle I'accord sur les travaux a réaliser tant sur le point des tracés que sur la nature des
matériaux utilisés. L'entrepreneur devra se conformer a ses instructions et aucun supplément de prix ne sera accordé a ce titre.

L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens desécurité conformément a la |égislation en vigueur et s'engage a respecter toutes les directives qui pourront lui
étre donné par le coordinateur SPS et le Maitre d'Ouvrage.

Outre les controles exercés par les Architectes, les bureaux d'études et les bureaux de contréle, il appartient a I'entreprise de réaliser un auto contréle interne en prenant
toutes les dispositions qui leur incombent pour les ouvrages a réaliser concernant tous les aspects des fournitures, mises en oeuvres, essais et travaux.

L'entreprise titulaire du présent lot doit toutes les opérations, de contréles, mesures, essais, mises en service et attestations liés a ses travaux et leur frais sont a la charge
de celle-ci.

3.2.9 Qualité des matériaux

Le matériel & mettre en ceuvre pour les installations devra étre neuf, de premier choix, estampillé NF, conforme aux normes frangaises AFNOR et devra étre agréé par le
C.S.T.B (avis technique a présenter obligatoirement lors de la présentation des échantillons et visas avant la réalisation des travaux).

Chaque matériel devra étre accompagné de sa notice technique descriptive, écrite en nécessaires tant a I'exécution de ses travaux qu'a la protection de ses
approvisionnements et matériels.

3:2.10 Neftoyage - Proprete du chantier
L'entrepreneur devra, a sa charge, assurer sa part de nettoyage. A ce titre, il conviendra de débarrasser les emballages, gravois et autre souillures causées lors de la
réalisation de ces travaux. Ce nettoyage devra se faire au fur et a mesure de I'avancement du chantier et sur demande de la maitrise d'CEuvre ou de la maitrise d'Ouvrage.
Chagque entreprise est responsable de la bonne tenue et de la propreté du chantier. Tout manquement donnera immédiatement lieu a réparation, nettoyage ou remise en

état, sur ordre du Maitre d'ceuvre qui imputera la dépense correspondante au compte du responsable ou a défaut au compte prorata.

3.3 COORDINATION ET LIMITES DE PRESTATIONS

L'entreprise prendra connaissance des existants et des travaux des autres lots dans le cadre de son marché ; elle tiendra compte dans son offre, des passages sous
structures, des hauteurs de faux plafonds et de toutes les spécificités du projet pour 'établissement de ses plans d'exécution.

L'Entrepreneur devra en temps opportun, prendre contact avec les autres corps d'état afin de garantir une bonne coordination des travaux.

Il vérifiera sur plans et sur place que ses installations ne génent pas les autres entrepreneurs et qu'il n'est pas géné par eux.

Si ses installations sont placées dans le méme local qu'un autre corps d'état technique, il devra s'entendre avec ce dernier pour exécuter les ouvrages communs.
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En cas de conflit, le Maitre d'CEuvre jugera sans appel.
Il devra formuler toutes les observations ou réserves en temps utile afin que le maitre d’ceuvre prenne les dispositions nécessaires.

3.3.2 Limites de prestations

La piéce "Liste des lofs et travaux hors opération” du DCE et du marché précise notamment les travaux qui seront réalisés en régie par les services techniques de la Mairie
avant le démarrage des travaux et aprés réception du chantier.

3.3.3 Coordination et limites de prestation inter lots:

Coordination avec lot 01 MENUISERIES EXTERIEURES:

_ L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir au lot 01 les entrées d'air a poser dans les ouvrages des menuiseries extérieures et s'assurer de leur compatibilité avec les
profilés choisis. Le titulaire du lot 01 en doit la pose et Iimplantation de fagon a ne pas géner le maniement des ouvrants ou des occultations.

_ L'entreprise titulaire du présent macro-lot 02 devra fournir au lot 01 I'épaisseur du doublage dans lequel est posé en applique I'ensemble menuisé ME 02 pour
dimensionnement des fixations. Prise de contact obligatoire avec les entreprises intéressées au sujet.

L'entreprise titulaire du macro-lot 02 doit la fourniture et la pose de I'occulation de la ME 02 prévue au lot 01.

Coordination avec macro-lot 02 Gros ceuvre - VRD - Traitement de fagade - Platrerie - Carrelage - Menuiseries intérieures - Enduits et peintures:

_Le lot 03 devra le cantonnement, la sécurisation et la purge des réseaux & déposer avant les travaux de démolition du lot 02.

_ Concernant les réseaux AEP / Chauffage central cheminant entre la chaufferie et la mairie sous le dallage de la cour sud: I'entreprise du lot 3 devra le repérage des
réseaux. L'entreprise de démolition du macro-lot 02 devra la mise a nu, le maintien et la protection de ces réseaux lors de la démolition partielle du dallage existant.
L'entreprise du lot 3 devra le dévoiement et la signalisationpar avertisseur de ces réseaux avant la réalisation du nouveau dallage par le lot 02.

_ Les percements de diamétres supérieurs a 125 mm ou de sections supérieures a 125x125 mm pour passage de réseaux dans des ouvrages de gros oeuvre sont diis par
le titulaire du lot 02 sur la base des cotes de réservations fournies par le lot 03. Les percements de dimensions inférieures sont dis par le lot 03 compris calfeutrements suite
ala pose de | 'ouvrage concerné.

_ Le ot 03 doit la complete information de I'entreprise du lot 02 concernant le dimensionnement et le positionnement des renforts nécéssaires pour la pose de certains de
Ses ouvrages.

_ L'évier a encastrer est a fournir et poser par le lot 03 Plomberie - ventilation - climatisation. L'enreprise du lot 3 devra fournir les dimensions de la réservation au lot 02.

Coordination avec macro-lot 04 ELECTRICITE:

ART DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.4 MISE EN SECURITE RESEAU EXISTANT + INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

3.4.1 Repérage et mise en sécurité des réseaux impactés par les travaux

L'entreprise effectuera la coupure, purge et cantonnement des réseaux plomberie et chauffage existants situés dans I'emprise chantier. Elle aura ausssi a sa charge le
répérage et l'identification claire des réseaux a maintenir en état de fonctionnement ou a déposer par le lot démolitions

Nota: Site partiellement occupé durant travaux: en inter-activité avec des activités communales en fonction d'un calendrier inconnu a ce jour + maintien de l'activité des locaux a
I'étage

Nota: La dépose des réseaux concerne uniquement |'actuel local tisanerie et le déplacement du radiateur + réseaux dévoyés par lot 3 au droit des sous-ceuvres.

Nota: Implantation dans la cour sud sur I'alimentation du robinet extérieur die au projet décrite ci-apres

3.5 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES

Généralités sur les travaux de plomberie

_L'alimentation principale AEP existante de la mairie est raccordée sur un compteur AEP situé dans le batiment voisin (foyer) lui-méme alimenté par la rue piétonne a
I'arriére du foyer. Entre le foyer et la Mairie, le réseau AEP passe sous le dallage de la cour sud. La remontée verticale de ce réseau EF se situe actuellement dans la gaine
a coté de la kitchenette du local tisanerie jusqu'au plénum des faux-plafond pour la distribution secondaire. Le projet modifie et impact cette disposition selon les éléments
décrits ci-apres.

_Alimentation en eau de I'évier de la kitchenette depuis le réseau EF secondaire existant situé dans le sanitaire attenant a la salle logistique. Alimentation en ECS de I'évier
de la kitchenette depuis le ballon ECS existant situé dans le sanitaire attenant. Raccordement du réseau EU sur le réseaux existant situé dans le sanitaire attenant.

I ne sera autorisé aucune plus-value engendrée par la mauvaise connaissance des lieux.

_ La distribution EF / ECS sera réalisée en cuivre ou PE depuis le réseau existant.

_ Toutes les canalisations seront posées sur collier démontable avec interposition d'un joint souple, type FLAMCO ou similaire. Toutes les canalisations dans les locaux
chauffés ou non chauffés seront isolées au moyen de coquilles type CLIMAFLEX, ARMAFLEX ou similaire, épaisseur 9 mm, classe M1.

_Chaque piquage divisionnaire sera isolé par des vannes afin de pouvoir vidanger un circuit sans arréter le reste de l'installation.

_Une Iégére pente de 2 @ 3 mm par métre permettra de vidanger les alimentations principales avec purges aux points bas.

_Lentrepreneur devra s’assurer que la pression de I'eau soit de 3 bars minimum. Dans le cas échéant, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
garantir un niveau de pression suffisant. Un régulateur et détendeur seront installés éventuellement si la pression était supérieure.”

_ L'évacuation EU/EV sera réalisée en PVC raccordée sur le réseau existant.

_ L'entreprise vérifiera la possibilité d'ajouter les équipements prévus au projet sur le calcul de charges hydraulique du réseau existant et la présence de la ventilation
primaire.

3.5.

.

Dévoiement du réseau eau froide primaire

Dévoiement de la canalisation du réseau AEP sous dallage situés dans I'emprise du sous-ceuvre 2 remontée verticale dans la nouvelle gaine créée dans le local coffre-fort
jusqu'aux réseaux existants dans le faux-plafond. Le dévoiement décale le cheminement du réseau extérieur d'environ 1m80 en plan.

La distribution générale sera réalisée en cuivre ou PE dito réseau existant.

Inclus toutes les percement, rebouchages, accessoires et sujétions de fixations nécessaires.

CCTP LOT 03 - DCE - MAIRIE / AGENCE POSTALE - CONGENIES




Nota: Concernant les réseaux AEP / Chauffage central cheminant entre la chaufferie et la mairie sous le dallage de la cour sud: I'entreprise du lot 3 devra le repérage des réseaux.
L'entreprise de démolition du macro-lot 02 devra la mise & nu, le maintien et la protection de ces réseaux lors de la démolition partielle du dallage existant. L'entreprise du lot
3 devra le dévoiement et la signalisation adaptée de ces réseaux avant la réalisation du nouveau dallage par le lot 02.

Modification et extension du réseau de distribution d'eau froide secondaire existant :

- dans le WC personnel par piquage avec vanne d'arrét pour I'alimentation du mitigeur d'évier de la kitchenette en @ 14/16.

- dans le local coffre-fort par piquage avec vanne d'arrét pour l'alimentation du robinet de puisage extérieur compris robinet de puisage a potence en laiton

Les alimentations des appareils seront réalisées en tube ou polyéthylene réticulé sous fourreaux ou en cuivre. Les raccordements aux appareils seront en cuivre ou en
PEHD. Les réseaux eaux froide sont encastrés dans les doublages ou les faux-plafonds. Passage possible en apparent de la local WC personnel et le local coffre-fort.
Aucun encastrement en saignées murales ou tranchée de sol n'est prévu.

3.5.3 Extension du réseau eau chaude - compris accessoires et raccordement

Modification et extension du réseau de distribution d'ECS existant (cumulus) par piquage avec vanne d'arrét pour I'alimentation du mitigeur d'évier de la kitchenette en @ 12
au minimum.

Les alimentations des appareils seront réalisées en tube ou polyéthyléne réticulé sous fourreaux ou en cuivre. Les raccordements aux appareils seront en cuivre ou en
PEHD. Les réseaux eaux froide sont encastrés dans les doublages ou les faux-plafond. Passage possible en apparent de la local WC personnel. Aucun encastrement en
saignées murales ou tranchée de sol n'est prévu.

3.5.4 Extension / modification du réseau d'évacuation des eaux usées - compris accessoires et raccordement
| Modification et extension du réseau d'évacuation EU/EV existant:
- avec raccordement de I'évier de la kitchenette créée, en réseau PVC, classement feu M1 @ 40 sur le collecteur existant.
- avec rabbatement dans la nouvelle gaine créée dans le local coffre-fort et bouchonage du réseau PVC de I'actuelle kitchenette déposée
Nota: Le raccordement de I'évier s'effectuera sur le réseau EU/EV situé dans le sanitaire attenant qui comporte un WC posé au sol et un vide-seau. L'entreprise fera son affaire de
I'ensemble des sujétions nécessaires pour ce raccordement y compris remise en état du réseau existant, tranchées, rebouchages et finition. Il n'est pas prévu d'autres

travaux dans ce sanitaire.

3.5.4 Appareils sanitaires

_Tous les appareils sanitaires sont prévus complétement installés, y compris robinetterie a raccords vissés, vidage, joint élastomére 1ére catégorie, accessoires et
raccordements nécessaires. La robinetterie devra avoir le classement acoustique NFI. lls sont de premiére qualité.
Robinetterie sanitaire chromée ayant le label NF E1, A2, U3 (éviers) - NF E1, A2, U3 (lavabos) - NF E3, A2, U3 (baignoires). Robinetterie type mitigeuse respectant au
minimum : NF1 classe S ou B pour les éviers, lavabo, lave mains et bidet, NF1 classe A ou S pour les douches et NF1 classe C ou D pour les baignoires.
_ Compris joint d’étanchéité murale, raccordements EF, EC, EU, essais, réglages et toutes sujétions de pose.

Nota: _Tous les appareils sanitaires devront étre validés par le maitre d'ouvrage et I'architecte MOE.

3.5.4.1 Fourniture et pose d'un évier en inox 80x50 a encastrer sur plan de travail (hors lot)
Intégration dans plan de travail et sens selon détail architecte
1 cuve + 1 égouttoir - design épuré - inox 18/10
De type : MODERNA Zoom 1 ou techniquement et esthétiquement équivalent
Finition : inox satiné
Inclus: vidange a chainette et bonde a grille, siphon PVC

3.5.4.2 Fourniture et pose d'un mitigeur mono-trou d'évier avec col de cygne orientable a raccordement par flexible.
Mitigeur mécanique sur gorge a poser sur évier - avec brise-jet hygiénique -
De type : Delabie Réf. 2510T ou techniquement et esthétiquement équivalent
Taille: 16x23 cm
Finition : Laiton Chromé

3.6 TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Généralités sur les travaux de chauffage

_L'installation existante posséde un réseau de chauffage central raccordé sur une chaufferie gaz située dans le batiment voisin (foyer). Le compteur gaz est lui-méme
alimenté par la rue piétonne a l'arriére du foyer. Le modéle de chaudiére est inconnu mais pourra étre vérifié. Entre la chaufferie et la Mairie, les circuits de chauffage
passent sous le dallage de la cour sud. Leur remontée verticale se situe actuellement dans la gaine & c6té de la kitchenette du local tisanerie jusqu'au plénum des faux-
plafond pour leur distribution secondaire. La clarinette de distribution entre le RDC et I'étage est possiblement dans cette gaine. Le projet modifie et impact cette disposition
selon les éléments décrits ci-apres.

_L'installation existante posséde aussi un réseau de climatisation par splits sur unité extérieure, utilisée uniquement pour sa fonction de rafraichissement. L'unité extérieure
se situe sous la coursive dans la cour sud et chemine ensuite dans les plénums de faux-plafonds. Cette disposition n'est pas changée / impactée par le projet.

Dévoiement des 2 canalisations du réseau de CC sous dallage situés dans I'emprise du sous-ceuvre 2 avec remontée verticale dans la nouvelle gaine créée dans le local
coffre-fort jusqu'aux réseaux existants dans le faux-plafond. Le dévoiement décale le cheminement du réseau extérieur d'environ 1m80 en plan.
Inclus toutes les percement, rebouchages, accessoires et sujétions de fixations nécessaires.

Nota: Concernant les réseaux AEP / Chauffage central cheminant entre la chaufferie et la mairie sous le dallage de la cour sud: I'entreprise du lot 3 devra le repérage des réseaux.
L'entreprise de démolition du macro-lot 02 devra la mise a nu, le maintien et la protection de ces réseaux lors de la démolition partielle du dallage existant. L'entreprise du lot
3 devra le dévoiement et la signalisation adaptée de ces réseaux avant la réalisation du nouveau dallage par le lot 02.

3.6.2 Modification d'implantation du radiateur du hall de la nouvelle entrée - Localisation: voir plans architecte

Compris dépose, stockage en mairie, modification d'alimentation, repose et remise en service

Compris repérage, dépose, stockage en mairie, repose et remise en service
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3.7 TRAVAUX VENTILATION

Généralités sur les travaux de chauffage

_Les locaux existants ne possede pas d'équipement de ventilation ou renouvellement d'air, ni dans les locaux de bureaux ni dans les locaux dit "a pollution spécifique”
(sanitaires, locaux ménage, etc...). Bien que le Réglement Sanitaire Départemental n'impose pas le renouvellement de I'air pour les locaux existants "a moins que ne soit
démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique”, l'installation d'une ventilation mécanique pour traiter I'air- a minima des sanitaires- est
recommandée par la MOE. La MOA ne prévoit pas ces travaux dans la présente opération mais ils seront a réaliser ultérieurement, en régie.

_ La présente opération prévoit donc uniquement 2 entrées d'air neuf a intégrer sur la ME 02 pour permettre I'amenée d'air de la future extraction par VMC qui sera
implantée dans le WC personnel. Le dispositif devra permettre a minima un renouvellement d'air de débit de 105 m3/h correspondant au traitement du local logistique (18
m3/h x 5 personnes) + traitement du WC (15 m3/h).

3.7.

N

Entrées d'air - Localisation: local logistique

Dimensionnement et fourniture (sans pose) d'entrées d'air adaptées pour un renouvellement d'air de 105 m3/h pour traiter le local logistique + le WC - PVC int / alu ext
De type : Anjos Isola 2 30dB ou techniquement équivalent
Teinte: Dito menuiserie
Nota: L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir au lot 01 les entrées d'air a poser dans les ouvrages des menuiseries extérieures et s'assurer de leur compatibilité avec les
profilés choisis. Le titulaire du lot 01 en doit la pose et I'implantation de fagon a ne pas géner le maniement des ouvrants ou des occultations.
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