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CCTP - LOT N° 4 : Electricité Cfo CfA - SSI

4.0 PRESENTATION DU PROJET
L'opération concerne la reconfiguration et la rénovation d'une partie du RDC de la mairie en vue de la création d'une nouvelle entrée et de l'implantation d'un guichet postal
dans l'espace d'accueil. Il s'agit d'un ERP de 5éme catégorie type W ayant un effectif cumulé de 61 personnes maximum. Une partie de I'opération est non-accessible au
public et soumise au code du travail.

4.1 CONTRAINTES DU SITE

_ PLANS ET DIMENSIONNEMENTS

Les documents de I'existant ont été établis en croisant les informations issues des plans sommaires fournis par MOA et relevé architecte vérificatif non-contractuel. Aucun
relevé géometre, ni diagnostics n'ayant été établi au préalable, la prise de cote avant établissement des détails d'éxecution est due par les entreprises. S'agissant de travaux
sur existants, les entreprises doivent impérativement réaliser leurs propres prises de cotes avant toute réalisation.

_ REGLEMENTATIONS

_RICT: Bureau Véritas

_PGC: Didier Jazeron

_Notice sécurité Incendie Matériaux: Revétement de sol DFL - s2 ou M4 / Revétement latéraux: C-s3,d0 ou M2 / Produits d'isolation acoustique, thermique ou autre,
apparents ou non, en paroi verticale, en plafond ou en toiture: A2 — s2, d0 ou M1/ Revétement de plafond: B - s3, d0 ou M1 / Eléments de décoration: M1/ Gros mobilier
(caisse, bar, comptoir, vestiaires ...): M3

_RT 2012 "Elément par élément" applicable. Néanmoins, les caractéristiques de chaque ouvrage sont définis par rapport aux attentes de confort et d'usage avec une
performance thermique supérieure & la réglementation applicable dans la limites des contraintes dimensionnelles de I'existant.

_ Site partiellement occupé durant travaux: en inter-activité avec des activités communales en fonction d'un calendrier inconnu a ce jour.

_Nuisances minimisées: L'ensemble des travaux ne devront dégager ni gaz, ni fumées, ni salissants toxiques ou corrosifs, ou dépassant les maxima réglementaires. Les
bruits émis par l'installation ne devront, en aucun cas, nuire aux occupants du voisinage ni aux activités du lieu maintenues durant les travaux.

_Protection des existants et abords renforcée
_ Réglementation Acoustique applicable: norme NF S31-080 pour locaux tertiaires - Niveau courant

_ COMPTE PRORATA

Les dépenses communes du chantier seront prises en charge par le macro-lot 02 qui établira une convention de gestion qui sera visée et acceptée la MOA, la MOE, le
CSPS et par tous les corps d'états.

Le présent lot a obligation d’adhérer a la convention, et doit prévoir dans son offre un montant forfaire qu'il provisionne a sa part du compte prorata.

La mise a disposition et gestion d'une benne pour évacuation des déchets corespondant au chantier incluant mise en place, retrait et enlévement des gravats en décharge
compris frais de décharge seront imputés au compte prorata.

4.2 GENERALITES SUR LES TRAVAUX DU PRESENT LOT

4.2.1 Reconnaissance des lieux

Visite obligatoire en phase chiffrage

Les entrepreneurs se rendront rendus sur place pour prendre connaissance des lieux et de I'environnement, afin d'analyser avec précision les problémes d'accessibilité sur
le chantier et de mise en ceuvre.

lls devront particuliéerement prendre en compte les supports existants pour les travaux de second ceuvre et feront leur affaire de leur état.

S'agissant de travaux sur existants, les entreprises doivent impérativement réaliser leurs propres prises de cotes avant toute réalisation.

4.2.2 Définition des travaux
""""""" L'Entrepreneur soumissionnaire est tenu de se conformer strictement aux indications de marques, de qualités précisées dans le devis descriptf.
Néanmoins, chaque Entrepreneur soumissionnaire pourra établir les variantes qu'il jugera nécessaires pour tenir compte des marques de matériels qu'il préconise lui-méme
habituellement.
lls devront particulierement prendre en compte les supports existants pour les travaux de second ceuvre et feront leur affaire de leur état.

Le C.C.T.P. et les documents graphiques se complétent.

Les installations seront conformes aux textes suivants (liste non-exhausive) : Codes, lois et réglements, Normes, Documents techniques unifiés, Regles de calcul, Cahiers
de prescriptions communes CSTB - Documents généraux d'Avis techniques, Solutions techniques, Guides techniques, commentaires, régles et recommandations
professionnelles.

4.2.4 Prix global et forfaitaire

L'offre de prix de I'entrepreneur est ferme, non révisable, non actualisable.

Il appartient a I'entreprise d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'elle indiquera soient calculés en tenant compte des dispositifs caractéristiques des
matériels, des difficultés d’exécution et des impératifs du maitre d'ouvrage.

Le contenu complet du dossier de consultation est précisé dans les piéces Administratives.

Chaque Entrepreneur doit vérifier qu'il dispose des documents suffisants pour établir son offre de prix, et prendre obligatoirement connaissance de I'ensemble des
documents constituant le dossier complet et I'ensemble des lots

Les plans et documents « DCE » joints au présent CCTP comportent tous les éléments de dimensions des ouvrages permettant a I'Entrepreneur soumissionnaire de
présenter une offre de prix a caractére forfaitaire.

Les travaux se rapportent a des ouvrages dont la composition, la disposition, les dimensions sont définies dans le présent CCTP et les plans joints. Ces éléments sont
donnés a titre indicatif et devront par conséquent faire I'objet de vérifications de la part de I'entreprise soumissionnaire et éventuellement étre critiqués voire redéfinis en
fonction des caractéristiques des matériels proposés, et ce avant la passation des marchés. De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque au prix consenti,
pour raison d'omission, insuffisance, adaptation au site ou imprécision.
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Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux, remises par I'entrepreneur du présent lot, doivent étre établies en conformité avec les normes et réglements en
vigueur, étant entendus que I'entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature et qu'il a su apprécier tout élément imprécis ou toutes
erreurs sur les plans et devis descriptif. L'entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main-d’ceuvre qualifiée et tout l'outillage nécessaire a la réalisation
de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

Le prix global forfaitaire, outre les charges imposées par le C.C.A.P, le DPGF. et les plans, comprendra la valeur des suggestions dues aux difficultés d'étaiement des
ouvrages a démolir, aux indications, spécifications, documents et services a fournir, aux interventions simultanées ou successives sur le chantier, aux essais, controles et
prototype, a la hauteur d'intervention sur les ouvrages.

Par ailleurs, I'Entrepreneur sera tenu de fournir, dans le nombre d'exemplaires requis, tous les documents demandés par le Maitre d'Ouvrage ou le maitre d'oeuvre.
L'Entrepreneur devra remettre au contréleur technique de I'opération, tous les documents nécessaires a sa mission.

4.2.5 Modification en cours d'éxecution

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans I'autorisation expresse du maitre d’ouvrage. Les frais résultants de changement non
autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tous travaux supplémentaires exécutés sans écrits, seront a la charge de I'entreprise.

4.2.6 Piéces a remettre par le conccurent

Selon CCAP et réglement de consultation

_ Durant la préparation de chantier
L'Entrepreneur aura a sa charge les études et plans d'exécution a établir pour la bonne conduite de ses travaux.
Ces plans seront dans tous les cas soumis a I'approbation du Maitre d'Oeuvre et du bureau de contrdle avant toute exécution.

Il devra fournir notamment:
*Les plannings: planning des études / planning d'approvisionnements / planning des travaux / planning travaux / planning essais.

*Les documents de sélection du matériel

*Les caractéristiques principales d'encombrement

*Les plans de réservation (3 exemplaires)

*Les plans d'exécution et plan d'atelier

*Les schémas électriques et schémas de principe

*Les spécifications techniques des matériels

*Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et les divers agréments (ATEC, CSTB, efc.)

*Les certificats de garantie.
*Les plans d'implantation du matériel et de cheminements des réseaux, gaines et canalisations

*Les contraintes d'intervention.

*Les notes de calcul concernant: les puissances, les cables, les protection / d'éclairage piéce par piece / d’éclairage extérieur.
*Les schémas et synoptique de distribution CFO et CFA.

*Les plans des armoires et de leur équipement.

*Les plans de raccordement et carnets de cables.

*Les plans et tracés des gaines, positionnement des matériels.

*Les réserves en attente.

*Les échantillons.

_ Avant la réception des ouvrages

L'entreprise devra fournir les essais, vérifications et le DOE complet comprenant:

*1 clé USB avec les plans au format DWG et pdf, contenant 'ensemble du projet.

* 3 exemplaires (dont un reproductible) des preuves d'essais et controles, des fiches techniques, des plans et schémas d'exécution "certifiés conformes" a la réalisation
(plans d'implantation, schémas de principe).

* les consignes détaillées d'entretien et maintenance des ouvrages (marques et caractéristiques des appareils, notices de fonctionnement et d'entretien).

Avant tout commencement de travaux, I'entreprise devra obtenir du bureau de contrle I'accord sur les travaux a réaliser tant sur le point des tracés que sur la nature des
matériaux utilisés. L'entrepreneur devra se conformer a ses instructions et aucun supplément de prix ne sera accordé a ce titre.

L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens desécurité conformément a la législation en vigueur et s'engage a respecter toutes les directives qui pourront
lui étre donné par le coordinateur SPS et le Maitre d'Ouvrage.

Outre les controles exercés par les Architectes, les bureaux d'études et les bureaux de contrdle, il appartient a 'entreprise de réaliser un auto contrdle interne en prenant
toutes les dispositions qui leur incombent pour les ouvrages a réaliser concernant tous les aspects des fournitures, mises en oeuvres, essais et travaux.

L'entreprise titulaire du présent lot doit toutes les opérations, de contréles, mesures, essais, mises en service et attestations liés a ses travaux et leur frais sont a la
charge de celle-ci.Y compris Consuel le cas échéant.

4.2.9 Qualité des matériaux

Le matériel & mettre en ceuvre pour les installations devra étre neuf, de premier choix, estampillé NF, conforme aux normes frangaises AFNOR et devra étre agréé par le
C.S.T.B (avis technique a présenter obligatoirement lors de la présentation des échantillons et visas avant la réalisation des travaux).

Chaque matériel devra étre accompagné de sa notice technique descriptive, écrite en nécessaires tant a I'exécution de ses travaux qu'a la protection de ses
approvisionnements et matériels.

4.2.10 Nettoyage - Propreté du chantier

L'entrepreneur devra, a sa charge, assurer sa part de nettoyage. A ce titre, il conviendra de débarrasser les emballages, gravois et autre souillures causées lors de la
réalisation de ces travaux. Ce nettoyage devra se faire au fur et a mesure de I'avancement du chantier et sur demande de la maitrise d'CEuvre ou de la maitrise d'Ouvrage.
Chaque entreprise est responsable de la bonne tenue et de la propreté du chantier. Tout manquement donnera immédiatement lieu a réparation, nettoyage ou remise en
état, sur ordre du Maitre d'ceuvre qui imputera la dépense correspondante au compte du responsable ou a défaut au compte prorata.

4.3 COORDINATION ET LIMITES DE PRESTATIONS

_4.3.1 Coordination
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L'entreprise prendra connaissance des existants et des travaux des autres lots dans le cadre de son marché ; elle tiendra compte dans son offre, des passages sous
structures, des hauteurs de faux plafonds et de toutes les spécificités du projet pour I'établissement de ses plans d'exécution.

L'Entrepreneur devra en temps opportun, prendre contact avec les autres corps d'état afin de garantir une bonne coordination des travaux.

Il vérifiera sur plans et sur place que ses installations ne génent pas les autres entrepreneurs et qu'il n'est pas géné par eux.

Si ses installations sont placées dans le méme local qu'un autre corps d'état technique, il devra s'entendre avec ce dernier pour exécuter les ouvrages communs.

En cas de conflit, le Maitre d'CEuvre jugera sans appel.

Il devra formuler toutes les observations ou réserves en temps utile afin que le maitre d’ceuvre prenne les dispositions nécessaires.

4.3.2 Limites de prestations

avant le démarrage des travaux et aprés réception du chantier.

4.3.3 Coordination et limites de prestation inter lots:

Coordination avec lot 01 MENUISERIES EXTERIEURES:

_ L'entreprise titulaire du lot 04 Electricité CFO Cfa doit le raccordement sur systéme de détection intrusion existant les ouvrages du lot 01.

_ Concernant la gache éléctrique de la porte ME 01: le lot 01 doit fournir et poser la gache, indiquer au lot 04 la puissance de I'alimentation éléctrique. Le lot 04 doit
I'alimentation éléctrique de la gache, son raccordement a l'interrupteur d'ouverture de porte et sa mise en service.

Coordination avec macro-lot 02 Gros ceuvre - VRD - Traitement de fagade - Platrerie - Carrelage - Menuiseries intérieures - Enduits et peintures:

_ Les percements de diametres supérieurs a 125 mm ou de sections supérieures a 125x125 mm pour passage de réseaux dans des ouvrages de gros oeuvre sont diis par
le titulaire du lot 02 sur la base des cotes de réservations fournies par le lot 04. Les percements de dimensions inférieures sont dds par le lot 03 compris calfeutrements suite
ala pose de | 'ouvrage concerné.

_ L'intégration des réseaux par le lot 04 dans les cloisons et doublages se fera a 'avancement de la pose par le lot 02.

Coordination avec macro-lot 03 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION:

ART DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.4 MISE EN SECURITE RESEAU EXISTANT + INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

L'entreprise effectuera la coupure et le cantonnement des réseaux CFo et Cfa situés dans 'emprise chantier. Elle aura ausssi a sa charge le répérage et ['identification claire
des réseaux a maintenir en état de fonctionnement ou a déposer par le lot démolitions.

Nota: Site partiellement occupé durant travaux: en inter-activité avec des activités communales en fonction d'un calendrier inconnu a ce jour + maintien de I'activité des locaux a
I'étage

Nota: La dépose des réseaux concerne uniquement |'actuel local tisanerie + réseaux au droit des sous-ceuvres.

Les installations de chantier seront réalisées suivant la norme NFP 03-001.
Le tableau de chantier comprendra prise triphasée 32A, prises de courant 230 V, disjoncteurs haute sensibilité

4.5 ELECTRICITE COURANT FORT

Généralités sur les travaux de CFO

_ Le comptage Enedis existant est calibré & 36 Kva. Celui-ci sera conservé et non-modifié. Attention: il inclut la mairie et le foyer communal.

_L'architecture de l'installation CFO existante est la suivante: le compteur ENEDIS est situé a I'arriére du foyer, alimenté par la rue piétonne. Le TGBT se situe dans le
batiment du foyer. Il est visitable. Le tableau existant dans le placard technique a l'actuelle entrée de la Mairie est donc un TD alimenté par le TGBT. Le cheminement des
réseaux est inconnu. L'ensemble des réseaux CFO de la mairie (des 2 étages a priori) sont raccordés sur ce TD.

_La prise de terre générale est existante. Elle sera conservée et réutilisée.

_lI ne sera autorisé aucune plus-value engendrée par la mauvaise connaissance des lieux. L'entreprise identifiera tous travaux indispensables de mise aux normes.

_Le projet ne modifie pas cette architecture mais il en constitue une extension car il ajoute des équipements sur le TD dédié a la Mairie.

La prestation due est la fourniture et pose de l'alimentation du réseau éléctrique du projet compris toutes intégrations du réseau créé et toutes modifications nécessaires du
réseau existant, Les alimentations des tableaux et appareillages créés ou modifiés, 'ensemble de I'appareillage et des équipements décrits ci-apres.

L'implantation des appareillages est indiquée sur le plan Electricité, joints au dossier. Cependant 'entrepreneur devra vérifier sur les différentes piéces du DCE que d’autres
alimentations ne sont pas nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du batiment.

Nota: _Seuls les équipement ajoutés par le projet sont décrits et indiqués en plan. Les équipements existants soit resteront en place sans modification, soit sont supprimés par les
démolitions. L'entreprise aura soin d'optimiser les cheminement de cables et les protections au tableau et réutiliser les cablages existants.
_ L'entreprise prévoira de la réserve dans tous les équipements suivants : TD = 10 % de réserve équipée et 30 % de réserve disponible pour les protections divisionnaires et
terminales y compris leurs auxiliaires, dans les calibres les plus courants / 30% de réserve pour les conduits et chemins de cables / 20 % de réserve sur les cables par
rapport aux puissances utiles (non compris les coefficients réducteurs), sur les cables courant fort / 30 % de réserve sur les cables multiconducteurs de commande ou
télécommande / 30 % de réservé équipée qur les borniers de raccordement.
_lIn'est pas prévu de saignées d'encastrement des canalisations, des cablages ou des appareillages (sauf disposition de I'article 4.8). Les cablages chemineront le plus
possible cachés dans les faux-plafonds, les placards ou locaux techniques. Eventuellement horizontalement au-dessus des plinthes. Les conduits de montage apparents
seront de type goulottes PVC blanches de dimension adaptée. Les conduits de montage au-dessus des faux plafonds, seront du type IRO APE ou montage métro. Les
cables apparents, posés sur parois magonnés sont interdits sans protection sont interdits. Tout cheminement apparent sera validé par MOE.
_lIn'est pas prévu de chemins de cables.

4.5.1 Mise a la terre

La prise de terre générale est existante. Elle sera conservée et réutilisée. Il sera a la charge de I'entreprise de la vérifier et, si nécéssaire, de prévoir sa mise aux normes.
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L'entrepreneur devra réaliser les installations suivantes : raccordement au réseau de terre existant, prise de terre, lignes principales de terre, connexions équipotentielles,
mises a la terre de toutes les installations concernées par I'opération. Toutes les masses métalliques sans exception, seront reliées au circuit de terre : appareils d'éclairage,
armoire et coffrets électriques, prises de courant, etc...

4.5.2 Tableau de distribution divisionnaire

[ L'armoire existante est dimensionné pour linstallation actuelle. Il posséde une petite réserve pour ajout d'équipement. Certains travaux créé des appareils, d'autres
remplacent, suppriment et déplacent des équipements.
La prestation prévoit :
* |a fourniture et la pose d'un module complémentaire de tableau divisionnaire a dimensionner par I'entreprise afin de permettre le branchement de I'ensemble de
linstallation modifiée et de restaurer une réserve d'emplacement. Compris tous accessoires, alimentation et raccordements.
* le rajout de protection éléctriques dans le TGBT et TD existants y compris accessoires et raccordements, selon schéma.
* |a fourniture et la pose d'un arrét d'urgence général du TD, compris alimentation et accessoires

Nota: Une future VMC sera branchée sur ce tableau (travaux en régie mairie) , les calculs devront la prendre en compte.

[ 4.5.3 Alimentations en attente des besoins techniques suivants :
*Gache éléctrique de la porte ME 01 (due au lot 01 menuiseries extérieures)
*Interrupteur d'ouverture de porte ME 01 (dus au présent lot)

*Sonnette éléctrique (due au présent lot)

4.5.4 Equipements PC et éclairages
Fourniture et pose incluant tous les accessoires, fixations, de suspension et le raccordements sur le réseau existant.
Tous les appareils seront connectés au réseau de terre.
Les prises seront encastrées dans les cloisons ou en saillie selon support. Les prises pour le guichet seront encastrées en sol.
Les appareils devront impérativement répondre aux normes de qualité et de sécurité NF. USE.
Les IP et IK devront répondre & I'environnement tels que définis dans la NFC 15-100, Cette disposition sera plus particuliérement importante en ce qui concerne les locaux
techniques et divers suivant leur classement.
Archétype: Marque LEGRAND ou équivalent. La gamme choisie doit &tre homogéne avec les appareils existants conservés.

4.5.4.1 Ajout des prises de courant et commandes d'éclairage suivants - Fourniture et pose compris tous accessoires et raccordements :
*prises de courant 16A+T, hauteur 25¢cm =7
*prises de courant 16A+T, hauteur 110 cm =5
*Boite d'encastrement avec clapet étanche en sol avec 2 PC 16A+T et 2 RJ45 = 2
*prises de courant 16A+T, étanche extérieure = 1
*Interrupteurs simple allumage, hauteur 105 cm =3
*Interrupteurs simple allumage avec voyant , hauteur 105 cm = 1
*Interrupteurs double allumage , hauteur 105 cm = 2

4.5.4.2 Ajout ou remplacement de luminaires - Fourniture et pose compris tous accessoires et raccordements :
Mise en oeuvre incluant tous les accessoires, fixations, de suspension et le raccordement sur le TD existant.
Tous les appareils seront connectés au réseau de terre.
Les appareils d'éclairage LED seront livrés complets avec lampes.
Les lampes LED seront des lampes haut rendement, 4000° K minimum IRC 85, a spectre équilibre et flux garantis a 50000 heures. Les luminaires devront satisfaire a la
norme NF EN 60598 et certifié ENEC.
Eclairage sans effet de géne visuelle, d'éblouissement, ou de reflet sur la signalétique et permettant d'assurer I'éclairement suivant (mesuré au sol):
20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible / 300 lux au droit des postes d’'accueil du public / 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales /
150 lux : réserves, dépdts, sanitaires / 200 lux : locaux techniques / 500 lux : bureaux.

Nota: Avant éxecution, les implantations des luminaires encastrés suivant le calepinage des faux plafonds, devront étre soumises a I'accord du maitre d'ceuvre.

* Référence L1 - Localisation: Entrée, guichets, local coffre-fort, local logistique

Spot led encastré en polycarbonate et aluminium, 7W LED 2700°K ; 640 Im, 95 mm de diametre, 45°
55 000h, IP/20/IP54, IKO7. Couleur au choix de I'architecte

Archétype: Modéle Swap M de chez Arkoslight ou équivalent - avec large choix de coloris.

Nota: Vérifier la compatibilité avec la profondeur d'encastrement du faux-plfond sur le local logistique.

* Référence L2 - Localisation: Au-dessus des quichets

Suspension Led, Classe 1, IP 20 - IRC >80, 4000 K — Puissance 71W L= 2400mm \

Luminaire suspendu ou en sailli, Supension par filin acier, Alimentation cablage translucide. ‘l . ____
Archétype: Suspension HEAVY de LUCERA -

Nota: Vérifier la compatibiliét avec la profondeur d'encastrement du faux-plfond sur le local logistique. W

* Référence L3 - Localisation: bureau 1
Pavé led 60x60, 36W LED, Cadre aluminium, Diffuseur PPMA gravé au laser, 120° d’angle de diffusion 4000K — UGR<19, IP40 - Classe 2 ROHS - DALI, dans faux
plafond.

Archétype: LED PANEL de chez ELCOM
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4.5.5 Ajout ou remplacement des éclairages de sécurité

* Référence L4 - Localisation: sur fagades nouvelle entrée

Applique led 30x10x10 cm, corps en aluminium teinte choix architecte, diffuseur en verre , 32 W, IP 65, 4000K, Flux 2427 Im, CRI 80, version DALI.
Archétype: Modéle QUASAR 30 DOUBLE TECH de chez LIGHTING

* Référence L5 - Localisation: parvis nouvelle entrée
Spot encastré sol, aluminium teinte choix architecte, Diam 9 cm, diffuseur translucide, 5W, IP 67, 2700K, Flux 355 Im, CRI90

Archétype: Modéle CRICKET +10 C de chez LIGHTING

Fourniture et pose de blocs autonomes de sécurité, compris tous accessoires et raccordements

Led, flux minimum de 45 lumens entierement led, ép max 3 cm. En applique mural ou en drapeau au plafond. IP adapté au local. Equipé de pictogramme conformes a la
norme NF X 08-003.

Mise en oeuvre incluant la distrubution et tous les accessoires, fixations, de suspension et le raccordement sur le TD existant.

4.6 ELECTRICITE COURANT FAIBLE

4.6.1.2 Equipements pour guichet La Poste - Fourniture et pose compris tous accessoires et raccordements - localisation : voir plan des réseaux

Généralités sur les travaux de Cfa

_ L'arrivée Télécom L'arrivée télécom est existante et sera conservée. Le boitier Fibre est existant et sera conservé.

_L'installation Cfa existante n'a pas fait I'objet d'un diagnostic. En voici les éléments connus:

*Boitier fibre situé dans le placard du cumulus (local WC personnel) alimentant en faux-plafond la baie informatique située a I'étage dans le bureau DGS, au dessus du futur
bureau 1 du projet.

*Baie informatique, brassage et switch: caractéristique non connue. A vérifier par I'entreprise.

*L'infrastructure d'accueil et du réseau de distribution informatique et de la baie ne sont pas relevé précisément. Il est constaté que le cheminement des céblages Cfa par les
plénums de faux-plafonds au RDC et des descentes verticales en goulottes et des prises RJ 45 pour la plupart en saillie.

*Les postes informatiques et centrales téléphoniques sont branchés sur les prises RJ 45.

*Présence d'une alarme anti-intrusion existante avec, selon les informations fournies par la maitrise d'ouvrage, une détection intrusion de certaines ouvertures. Le boitier se
trouve dans le placard du TD. Un avertisseur sonore est situé au dessus du TD. Les autres point de diffusion ne sont pas relevés.

*Présence d'une alarme incendie T4, Autonome compacte et a piles, située dans l'actuel hall d'entrée.

_lI ne sera autorisé aucune plus-value engendrée par la mauvaise connaissance des lieux. L'entreprise identifiera tous travaux indispensables pour le parfait fonctionnement
des travaux.

_Le projet ne modifie pas cette architecture mais il en constitue une extension car il ajoute des équipements sur le TD dédié a la Mairie.

_ La prestation due est la fourniture et pose de I'alimentation du réseau éléctrique du projet - compris toutes intégrations du réseau créé et toutes modifications nécessaires
du réseau existant, Les alimentations des tableaux et appareillages créés ou modifiés, 'ensemble de I'appareillage et des équipements décrits ci-apres.

_lIn'est pas prévu de saignées d'encastrement des canalisations, des cablages ou des appareillages (sauf disposition de I'article 4.8). Les cablages chemineront le plus
possible cachés dans les faux-plafonds, les placards ou locaux techniques. Eventuellement horizontalement au-dessus des plinthes. Les conduits de montage apparents
seront de type goulottes PVC blanches de dimension adaptée. Les conduits de montage au-dessus des faux plafonds, seront du type IRO APE ou montage métro. Les
cables apparents, posés sur parois magonnés sont interdits sans protection sont interdits. Tout cheminement apparent sera validé par MOE.

_Les prises RJ 45 seront encastrées dans les cloisons ou en saillie selon support. Les prises pour le guichet seront encastrées en sol.

_Archétype: Marque LEGRAND ou équivalent. La gamme choisie doit étre homogéne avec les appareils existants conservés.

Prises RJ45 - Fourniture et pose compris tous accessoires et raccordements - localisation : voir plan des réseaux

*Cablage des prises RJ 45 du boitier d'encastrement en sol du guichet accueil mairie (fourniture en art. 4.5.4.1) = 2

*Prise RJ 45 encastrée cloison, ht 25 cm =1

Le prestation consiste en la fourniture et la pose des prises, leur distribution horizontale et verticale jusqu'a la baie de brassage située a I'étage avec raccordement sur le
panneau de brassage existant. Compris tous accessoires, protections, cordons et étiquetage des prises.

La distribution sera réalisée avec des cables catégorie 6A. Ces cables ne comporteront aucun raccordement intermédiaire entre la prise et le panneau de brassage.

Il sera prévu un mou de cable lové de 2 m environ a chaque extrémité (dans le local brassage ou en goulotte).

La prestation inclus 'optimisation du brassage dans la baie informatique pour un parfait fonctionnement du réseau.

* Point 1 (Guichet postal) : cablage des prises RJ 45 du boitier d'encastrement en sol (fourniture en art. 4.5.4.1) = 2
* Point 2 (il6t numérique + imprimante) : 1 prise RJ 45 encastrée au sol avec clapet étanche ou racc. direct sur flot a cabler selon demande La Poste + goulotte PVC vide
pour cablage USB La Poste

La prestation pour le Point 1 consiste en la distribution horizontale et verticale des prises jusqu'au boitier DTI situé dans le placard du WC personnel, avec raccordement.
Compris tous accessoires, protections, cordons et étiquetage des prises. La distribution sera réalisée avec des cables catégorie 6A. Ces cables ne comporteront aucun
raccordement intermédiaire entre la prise et le boitier DTI.

CCTP LOT 03 - DCE - MAIRIE / AGENCE POSTALE - CONGENIES



La prestation pour le Point 2 consiste en la fourniture et la pose de la prise, la distribution horizontale et verticale jusqu'au point n°1 avec raccordement. Compris tous
accessoires, protections, cordons et étiquetage des prises. La distribution sera réalisée avec des cables catégorie 6A. Ces cables ne comporteront aucun raccordement

intermédiaire entre |'équipement et le point 1.

selon le shéma suivant:

llot Numérique Point 0_soteron

point 1 ‘:‘%l

éseau Orange

1 Céble USB

4

Mobilier APC Téte France Telecom

.. Légende:

=== (Cablage a la charge de La Poste

Ppint 2|

|
B
Ve

llot Numérique
a cabler

mmm= C3blage Telecom

Mobilier Poste Pré-cablé 7 PC

4.6.2 Déplacement alarme incendie type 4
Dépose et repose du boitier alarme type 4 existant (a piles) a proximitté de la zone accessible au public. Compris remplacement des piles.
Nota: Présence d'une alarme incendie T4, Autonome compacte et a piles, située dans I'actuel hall d'entrée - vérifier

4.6.3 Extension alarme intrusion
L'extension du systéme consiste en:
* Raccordement sur I'alarme anti-intrusion existante des ouvertures créées ou remplacées. Acessoires teinte dito menuiseries. Compris toutes sujétions de cablages,
accessoires et fixation.
*Déplacement du diffuseur du RDC dans le dégagement. Compris toutes sujétions de dépose, de cablages, accessoires et fixation.
Rappel: Présence d'une alarme anti-intrusion existante avec, selon les informations fournies par la maitrise d'ouvrage, une détection intrusion de certaines ouvertures. Le
boitier se trouve dans le placard du TD. Un avertisseur sonore est situé au dessus du TD. Les autres point de diffusion ne sont pas relevés.

4.6.4 Sonnette éléctrique

Fourniture et pose d'une sonnette avec bouton poussoir, diffuseur et emplacement pour signalétique. Compris alimentations CFO et tous accessoires. Teinte gris anthracite
Nota: Implantation & ht 1,10 m pour respect réglementation PMR.

4.6.5 Controle d'acces de la nouvelle entrée par interrupteur d'ouverture de porte - localisation : sur le guichet d'accueil et La Poste

Fourniture et pose d'un double interrupteur permettant de déverrouiller a distance la gache éléctrique de la ME 01 compris cablages, tous accessoires et fixations sur le
meuble guichet. Le systéme comporte 2 boutons poussoirs situés chacun a proximité d'un des 2 guichets (car les guichets doivent pouvoir fonctionner séparement).

4.7 SAIGNEE SOL POUR RESEAUx CFO Cfa

4.7.1 Création d'un rainurage en sol pour réseaux guichet et il6t numérique- localisation: en sol de la zone entrée / accueil
Entre le mur de fagade et le dessous du meuble guichet ou de l'il6t numérique, le cablage des PC, de l'interrupteur d'ouverture de porte et des RJ45 passeront en encastré
au sol sous conduits CD gris APE. Il est prévu au projet la réfection compléte de la chape existante de 5 cm de la piéce concernée donc les réseaux pourront étre encastrés
facilement. Mais,le présent lot devra réaliser une saignée complémentaire pour un encastrement aux normes.

La prestation inclut: tragage, rainurage, saignée superficielle dans le dallage pour I'encastrement de la distribution et les prises.

4.8 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
4.8.1 Remplacement des 3 appliques existantes dans la circulation
Applique led 30x10x10 cm, corps en aluminium teinte choix architecte, diffuseur en verre , 32 W, IP 65, 4000K, Flux 2427 Im, CRI 80, version DALI.
Archétype: Modéle QUASAR 30 DOUBLE TECH de chez LIGHTING
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