Rénovation de locaux pour I'aménagement d'une agence postale dans la Mairie
1, La Bourse - 30111 Congénies
DCE /// JUIN 2023

)

Commune de

Congénies
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES TOUS CORPS DETAT
LISTE DES PIECES
N° DESIGNATION AUTEUR JOINT MO
JOINT
01 | Réglement de Consultation MAIRIE DE CONGENIES X
02 | Acte d’Engagement MAIRIE DE CONGENIES X
03 | Formulaire DC1 MAIRIE DE CONGENIES X
04 | Formulaire DC2 MAIRIE DE CONGENIES X
05 | CCAP MAIRIE DE CONGENIES X
06 | Liste des lots et travaux hors opération ATELIER F ARCHITECTURE X
07 | Planning prévisionnel des travaux ATELIER F ARCHITECTURE X
08 | Tableau des surfaces et effectifs ATELIER F ARCHITECTURE X
09 | Plans architecte ATELIER F ARCHITECTURE X
Archi 01 - Plan de Masse - 1/200°
Archi 02 - Plan du RDC existant — 1/100°
Archi 03 - Plan du RDC projet — 1/100°
Archi 04 - Plan détaillé du RDC projet — 1/50°
Archi 05 — Coupes AA, BB et CC existant - 1/100°
Archi 06 — Coupes AA, BB et CC projet - 1/50°
Archi 07 - Elévations Est et Nord — existant et projet — 1/50°
Archi 08 - Vues extérieures du projet
Archi 09 - Détail des menuiseries extérieures : ME 01, ME 02 et seuils— 1/50°
Archi 10 — Détail des menuiseries extérieures : ME 03 + Détail espace vert parvis créé
Archi 11 - Détail des menuiseries intérieures — Page 1/2 - 1/50°
Archi 12 — Détail des menuiseries intérieures — Page 2/2 - 1/50°
Archi 13 - Plan de principe des raccordements réseaux existants — 1/100°
Archi 14 - Plan du RDC réseaux et faux-plafonds - 1/50°
Archi 15 - Plan de repérage des démolitions — 1/100°
Archi 16 - Plan de repérage des types de carrelages et plinthes — 1/100°
Plans structure : Pré-étude 2 sous oeuvres - Mairie de
101 Congenies - 25 05 2023 BET MOUTON
11 | CCTP lot 01 : Menuiseries extérieures aluminium ATELIER F ARCHITECTURE
12 | Cadre DPGF lot 01 ATELIER F ARCHITECTURE
CCTP Macro-lot 02 : Démolitions - Gros ceuvre -
13 | Traitement de fagade - Platrerie - Carrelage - ATELIER F ARCHITECTURE X
Menuiseries intérieures - Enduits et peintures
14 | Cadre DPGF macro-lot 02 ATELIER F ARCHITECTURE X
15 | CCTP lot 03 : Plomberie Chauffage Ventilation ATELIER F ARCHITECTURE X
16 | Cadre DPGF lot 03 ATELIER F ARCHITECTURE X
17 | CCTP lot 06 : Electricité Courant Fort et Courant Faible ATELIER F ARCHITECTURE X
18 | Cadre DPGF lot 04 ATELIER F ARCHITECTURE X
19 | Plan d'installation de chantier prévisionnel ATELIER F ARCHITECTURE X
20 | RICT BUREAU VERITAS X
21 | Plan Général de Coordination Simplifié COORD. SPS D.JAZERON X
22 | Arrété DP de travaux MAIRIE DE CONGENIES En cours
23 | Arrété autorisation travaux ERP MAIRIE DE CONGENIES En cours
24 | Diagnostic technigue amiante avant travaux DEKRA X
25 | Diagnostic technique termites avant travaux DEKRA X
26 | Diagnostic technique plomb avant travaux DEKRA X
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