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 BET STRUCTURE, THERMIQUE, FLUIDES
& MAITRISE D'OEUVRE TOUS CORPS D'ETAT

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE CONGENIES

La Bourse

30111 - Congénies

PRE-ETUDE STRUCTURE

REALISATION DE DEUX SOUS OEUVRES

MAIRIE DE CONGENIES

30111 - CONGENIES

SOUS-OEUVRE 01 - ELEVATION & COUPE

SOUS-OEUVRE 02 - ELEVATION & COUPE

NOTA 1 :

TOUTES MODIFICATIONS OU ADAPTATIONS DEVRONT ETRE SIGNALEES AU BETM

NOTA 2 :

Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux envisagés peuvent

engendrer certains désordres.

Ces désordres ne compromettent pas la solidité des

ouvrages mais peuvent avoir une incidence esthétique (fissuration notamment)

> PREVOIR UNE ENVELOPPE FINANCIERE POUR DES REPRISES DE

DESORDRES ESTHETIQUES

PLANCHER HAUT RDC - REPERAGE SOUS-OEUVRE

FN

ARCHITECTE

ATELIER F ARCHITECTURE - Flora Favreau

34, Avenue Georges Clémenceau

34000 - Montpellier

NOTA 3 :

UN CONSTAT D'HUISSIER DEVRA ETRE ETABLI DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE

ET VIS A VIS DES TIERS AFIN D'EVITER TOUT LITIGE

NOTA 4 :

L'entreprise devra prévoir toutes les préstations d'étaiement, de méthodologie, etc.

afin de ne pas destabiliser les existants

NOTA 5 :

ETUDE D'EXECUTION HORS MISSION BETM

L'entreprise devra prévoir un poste étude dans son offre

NOTA 6 :

Prévoir le passage d'un bureau d'études après curage pour adaptation éventuelle

des principes de renforcement

ü
ü

12/04/23

Mise à jour suivant les retours de l'Architecte

A

25/05/23

Mise à jour suivant plans Architecte du 18 Mai 2023

B

ü
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C945 / S10 / 01B

PLANCHER HAUT RDC

REPERAGE DES SOUS OEUVRE
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ACCES

SALLE MARIAGES

Portail existant

ACCES

PUBLIC MAIRIE

J

Mur existant conservés

Mur à démolir

SO à créer

Jambage BA

SO

Sous-oeuvre

LEGENDE :

HYPOTHESES DE CALCUL :

- Calcul des éléments béton intérieurs en Fissuration Peu Préjudiciable

- Béton Armé BPS NF EN 206-1 : XC1 - C25/30 - Cl 0.40

- Aciers HA : Fe 500

- Enrobage : 3cm minimum

- Recouvrement armatures : 50Ø

A PREVOIR :

- Acier S275

- Peinture anti-rouille

- Protection CF à prévoir suiv. degrés CF exigé

TOUTES MODIFICATIONS OU

ADAPTATIONS DEVRONT ETRE SIGNALEES AU BETM

DIMENSIONS DES FERS

A VALIDER AVANT LA COMMANDE

PREVOIR ETAIEMENT SERIEUX

DES PLANCHERS ET DES MURS

+3.39 brut
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Cloison ép. 9cm

à démolir
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Plancher poutrelles

hourdis béton

hsdalle = 3,08m
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Ouverture

à étayer

20

20cm supposé

Plancher poutrelles

hourdis béton

~
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0

hsdalle = 3,08m

hsdalle = 3,08m

NOTA :

Prévoir réfection

du dallage dans le couloir

Prévoir déplacement

des réseaux

"Hors lot GO"

Poteau supposé dilaté du mur

" à confirmer au début des travaux"

> Prévoir adaptation et ajustement en fonction
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C945 / S10 / 02A

SOUS-OEUVRE 01

ELEVATION & COUPE
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A PREVOIR :

- Etaiement sérieux des planchers, du mur par chevalements, et du linteau accès kitchenette

  (NOTA : Prévoir réfection complète du jambage accès kitchnette)

- Saignées verticales pour réalisation des jambages BA et semelles BA

- Pose en phase alternée des fers de renfort

- Démolition du mur et réalisation de la longrine

Platine de liaison

Platine de liaison

Etaiement sérieux

du linteau

1er étage

Blocage parfait
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Prévoir la réfection complète

du jambage suivant la qualité

des pierres côté accès
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Faux plafond

2
5

5
 
f
i
n

i
1

0



20

Echelle : 1 / 20
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SOUS-OEUVRE 02

ELEVATION & COUPE
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IPE 240 ( Acier S275)
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Semelle BA supposée
LG 20x30ht

sur semelle supposée
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Mur AP20

supposé

Mur étage conservé

(doublage intérieur

et extérieur existant)

Coupe B-B

1er étage
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à confirmer

Prise d'ancrage

(ou scellement chimique

si mur plein)

Prise d'ancrage

(ou scellement chimique

si mur plein)

Blocage parfait

Platine de liaison Platine de liaison

à confirmer

Seuil à définir

Prévoir en option dans le devis un élargissement de la semelle BA

au droit des jambages à créer.

(A valider après curage)

Blocage parfait

A PREVOIR :

- Etaiement sérieux des planchers et du mur par chevalements

- Saignées verticales pour réalisation des jambages BA et semelles BA

- Pose en phase alternée des fers de renfort

- Démolition du mur et réalisation de la longrine

Faux plafond
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