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CCTP - LOT N° 1: MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

1.0 PRESENTATION DU PROJET
L'opération concerne la reconfiguration et la rénovation d'une partie du RDC de la mairie en vue de la création d'une nouvelle entrée et de l'implantation d'un guichet postal
dans l'espace d'accueil. Il s'agit d'un ERP de 5éme catégorie type W ayant un effectif cumulé de 61 personnes maximum. Une partie de I'opération est non-accessible au
public et soumise au code du travail.

1.

-

CONTRAINTES DU SITE

_ PLANS ET DIMENSIONNEMENTS

Les documents de l'existant ont été établis en croisant les informations issues des plans sommaires fournis par MOA et relevé architecte vérificatif non-contractuel. Aucun
relevé géometre, ni diagnostics n'ayant été établi au préalable, la prise de cote avant établissement des détails d'éxecution est due par les entreprises. S'agissant de travaux
sur existants, les entreprises doivent impérativement réaliser leurs propres prises de cotes avant toute réalisation.

_ REGLEMENTATIONS
_RICT: Bureau Véritas
_ PGC: Didier Jazeron
_Notice sécurité Incendie Matériaux: Revétement de sol DFL - s2 ou M4 / Revétement latéraux: C—s3,d0 ou M2 / Produits d'isolation acoustique, thermique ou autre,
apparents ou non, en paroi verticale, en plafond ou en toiture: A2 - s2, d0 ou M1/ Revétement de plafond: B - s3, d0 ou M1 / Eléments de décoration: M1/ Gros mobilier
(caisse, bar, comptoir, vestiaires ...): M3
_ RT 2012 "Elément par élément" applicable. Néanmoins, les caractéristiques de chaque ouvrage sont définis par rapport aux attentes de confort et d'usage avec une
performance thermique supérieure a la réglementation applicable dans la limites des contraintes dimensionnelles de I'existant.
_Site partiellement occupé durant travaux: en inter-activité avec des activités communales en fonction d'un calendrier inconnu a ce jour + maintien de I'activité des locaux a
I'étage
_Nuisances minimisées: L'ensemble des travaux ne devront dégager ni gaz, ni fumées, ni salissants toxiques ou corrosifs, ou dépassant les maxima réglementaires. Les
bruits émis par l'installation ne devront, en aucun cas, nuire aux occupants du voisinage ni aux activités du lieu maintenues durant les travaux.

Protection des existants et abords renforcée

_ Réglementation Acoustique applicable: norme NF S31-080 pour locaux tertiaires - Niveau courant

_ COMPTE PRORATA

Les dépenses communes du chantier seront prises en charge par le macro-lot 2 qui établira une convention de gestion qui sera visée et acceptée la MOA, la MOE, le CSPS
et par tous les corps d'états.

Le présent lot a obligation d’adhérer & la convention, et doit prévoir dans son offre un montant forfaire qu'il provisionne a sa part du compte prorata.

La mise a disposition et gestion d'une benne pour évacuation des déchets corespondant au chantier incluant mise en place, refrait et eniévement des gravats en décharge

compris frais de décharge seront imputés au compte prorata.

1.2 GENERALITES SUR LES TRAVAUX DU PRESENT LOT

1.2.1 Reconnaissance des lieux
Visite obligatoire en phase chiffrage
Les entrepreneurs se rendront rendus sur place pour prendre connaissance des lieux et de I'environnement, afin d'analyser avec précision les problémes d'accessibilité sur le
chantier et de mise en ceuvre.
lls devront particuliérement prendre en compte les supports existants pour les travaux de second ceuvre et feront leur affaire de leur état.
S'agissant de travaux sur existants, les entreprises doivent impérativement réaliser leurs propres prises de cotes avant toute réalisation.

1.2.2 Définition des travaux
L'Entrepreneur soumissionnaire est tenu de se conformer strictement aux indications de marques, de qualités précisées dans le devis descriptif.

Néanmoins, chaque Entrepreneur soumissionnaire pourra établir les variantes qu'il jugera nécessaires pour tenir compte des marques de matériels qu'il préconise lui-méme
habituellement.

lls devront particuliérement prendre en compte les supports existants pour les travaux de second ceuvre et feront leur affaire de leur état.

Le C.C.T.P. et les documents graphiques se complétent.

1.2.3 Rappel des textes réglementaires

Les installations seront conformes aux textes suivants (liste non-exhausive) : Codes, lois et réglements, Normes, Documents techniques unifiés, Régles de calcul, Cahiers de
prescriptions communes CSTB - Documents généraux d'Avis techniques, Solutions techniques, Guides techniques, commentaires, régles et recommandations
professionnelles.

1.2.4 Prix global et forfaitaire
L'offre de prix de I'entrepreneur est ferme, non révisable, non actualisable.
Il appartient a I'entreprise d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'elle indiquera soient calculés en tenant compte des dispositifs caractéristiques des
matériels, des difficultés d’exécution et des impératifs du maitre d’'ouvrage.
Le contenu complet du dossier de consultation est précisé dans les piéces Administratives.
Chaque Entrepreneur doit vérifier qu'il dispose des documents suffisants pour établir son offre de prix, et prendre obligatoirement connaissance de I'ensemble des documents
constituant le dossier complet et I'ensemble des lots
Les plans et documents « DCE » joints au présent CCTP comportent tous les éléments de dimensions des ouvrages permettant & I'Entrepreneur soumissionnaire de
présenter une offre de prix a caractére forfaitaire.
Les travaux se rapportent a des ouvrages dont la composition, la disposition, les dimensions sont définies dans le présent CCTP et les plans joints. Ces éléments sont
donnés a titre indicatif et devront par conséquent faire I'objet de vérifications de la part de I'entreprise soumissionnaire et éventuellement étre critiqués voire redéfinis en
fonction des caractéristiques des matériels proposés, et ce avant la passation des marchés. De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque au prix consenti,
pour raison d'omission, insuffisance, adaptation au site ou imprécision.
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Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux, remises par I'entrepreneur du présent lot, doivent étre établies en conformité avec les normes et reglements en
vigueur, étant entendus que I'entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature et qu'il a su apprécier tout élément imprécis ou toutes
erreurs sur les plans et devis descriptif. L'entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main-d’ceuvre qualifiée et tout I'outillage nécessaire a la réalisation de
ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

Le prix global forfaitaire, outre les charges imposées par le C.C.A.P, le DPGF. et les plans, comprendra la valeur des suggestions dues aux difficultés d'étaiement des
ouvrages a démolir, aux indications, spécifications, documents et services a fournir, aux interventions simultanées ou successives sur le chantier, aux essais, controles et
prototype, a la hauteur d'intervention sur les ouvrages.

Par ailleurs, I'Entrepreneur sera tenu de fournir, dans le nombre d'exemplaires requis, tous les documents demandés par le Maitre d'Ouvrage ou le maitre d'oeuvre.
L'Entrepreneur devra remettre au controleur technique de l'opération, tous les documents nécessaires a sa mission.

1.2.5 Modification en cours d'éxecution
Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d’exécution sans I'autorisation expresse du maitre d'ouvrage. Les frais résultants de changement non
autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tous travaux supplémentaires exécutés sans écrits, seront a la charge de I'entreprise.

_ Durant la préparation de chantier
L'Entrepreneur aura a sa charge les études et plans d'exécution a établir pour la bonne conduite de ses travaux.
Ces plans seront dans tous les cas soumis & I'approbation du Maitre d'Oeuvre et du bureau de contréle avant toute exécution.
Il devra fournir notamment:
*Les plannings: planning des études / planning d'approvisionnements / planning des travaux / planning travaux / planning essais.
*Les documents de sélection du matériel
*Les caractéristiques principales d'encombrement
*Les plans de réservation (3 exemplaires)
*Les plans d'exécution et plan d'atelier
*Les schémas électriques et schémas de principe
*Les notices techniques des systémes utilisés,
*Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et les divers agréments (ATEC, CSTB, efc.)
*Les certificats de garantie.

_ Avant la réception des ouvrages
L'entreprise devra fournir les essais, vérifications et le DOE complet comprenant:
*1 clé USB avec les plans au format DWG et pdf, contenant 'ensemble du projet.
* 3 exemplaires (dont un reproductible) des preuves d'essais et contréles, des fiches techniques, des plans et schémas d'exécution "certifiés conformes” a la réalisation
(plans d'implantation, schémas de principe).
* les consignes détaillées d'entretien et maintenance des ouvrages (marques et caractéristiques des appareils, notices de fonctionnement et d'entretien).

1.2.8 Controle et conformité des travaux
Avant tout commencement de travaux, I'entreprise devra obtenir du bureau de contrdle I'accord sur les travaux a réaliser tant sur le point des tracés que sur la nature des
matériaux utilisés. L'entrepreneur devra se conformer a ses instructions et aucun supplément de prix ne sera accordé a ce titre.
L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens desécurité conformément a la Iégislation en vigueur et s'engage & respecter toutes les directives qui pourront lui
étre donné par le coordinateur SPS et le Maitre d'Ouvrage.
Outre les controles exercés par les Architectes, les bureaux d'études et les bureaux de contrdle, il appartient & I'entreprise de réaliser un auto contréle interne en prenant
toutes les dispositions qui leur incombent pour les ouvrages a réaliser concernant tous les aspects des fournitures, mises en oeuvres, essais et travaux.
L'entreprise titulaire du présent lot doit toutes les opérations, de contréles, mesures, essais et attestations liés a ses travaux et leur frais sont a la charge de celle-ci.

1.2.9 Qualité des matériaux
"""""" Le matériel & mettre en ceuvre pour les installations devra étre neuf, de premier choix, estampillé NF, conforme aux normes frangaises AFNOR et devra étre agréé parle |
C.S.T.B (avis technique a présenter obligatoirement lors de la présentation des échantillons et visas avant la réalisation des travaux).
Chaque matériel devra étre accompagné de sa notice technique descriptive, écrite en nécessaires tant a I'exécution de ses travaux qu'a la protection de ses

approvisionnements et matériels.

1.2.10 Nettoyage - Propreté du chantier
L'entrepreneur devra, a sa charge, assurer sa part de nettoyage. A ce titre, il conviendra de débarrasser les emballages, gravois et autre souillures causées lors de la
réalisation de ces travaux. Ce nettoyage devra se faire au fur et a mesure de I'avancement du chantier et sur demande de la maitrise d'CEuvre ou de la maitrise d'Ouvrage.
Chaque entreprise est responsable de la bonne tenue et de la propreté du chantier. Tout manquement donnera immédiatement lieu & réparation, nettoyage ou remise en état,

sur ordre du Maitre d'ceuvre qui imputera la dépense correspondante au compte du responsable ou a défaut au compte prorata.

1.3 COORDINATION ET LIMITES DE PRESTATIONS

1.3.1 Coordination
L'entreprise prendra connaissance des existants et des travaux des autres lots dans le cadre de son marché ; elle tiendra compte dans son offre, des passages sous
structures, des hauteurs de faux plafonds et de toutes les spécificités du projet pour I'établissement de ses plans d'exécution.

L'Entrepreneur devra en temps opportun, prendre contact avec les autres corps d'état afin de garantir une bonne coordination des travaux.
II vérifiera sur plans et sur place que ses installations ne génent pas les autres entrepreneurs et qu'il n'est pas géné par eux.

Si ses installations sont placées dans le méme local qu'un autre corps d'état technique, il devra s'entendre avec ce dernier pour exécuter les ouvrages communs.
En cas de conflit, le Maitre d'CEuvre jugera sans appel.

Il devra formuler toutes les observations ou réserves en temps utile afin que le maitre d’ceuvre prenne les dispositions nécessaires.

1.3.2 Limites de prestations

La piéce "Liste des lots et travaux hors opération" du DCE et du marché précise notamment les travaux qui seront réalisés en régie par les services techniques de la Mairie
avant le démarrage des travaux et aprés réception du chantier.
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1.3.3 Coordination et limites de prestation inter lot:

Coordination avec macro-lot 02 Gros ceuvre - VRD - Traitement de fagade - Platrerie - Carrelage - Menuiseries intérieures - Enduits et peintures:

_ L'entreprise titulaire du présent lot 01 devra fournir au macro-lot 02 les réservations nécéssaires pour la pose de I'ensemble menuisé ME 01 posé en tunnel et les détails de
seuil et rejingots des menuiseries ME 01 et ME 02. Prise de contact obligatoire avec les entreprises intéressées au sujet.

_ L'entreprise titulaire du macro-lot 02 devra fournir au présent lot 01 I'épaisseur du doublage dans lequel est posé en applique I'ensemble menuisé ME 02 pour
dimensionnement des fixations. Prise de contact obligatoire avec les entreprises intéressées au sujet.

L'entreprise titulaire du macro-lot 02 doit la fourniture et la pose de I'occulation de la ME 02 du présent lot.

Coordination avec le lot 03 PLOMBERIE VENTILATION CLIMATISATION:
_ L'entreprise titulaire du lot 03 ventilation devra fournir au présent lot les entrées d'air a poser dans les ouvrages du présent lot et s'assurer de leur compatibilité avec les
profilés choisis. Le titulaire du présent lot en doit la pose et Iimplantation de fagon a ne pas géner le maniement des ouvrants ou des occultations.

Coordination avec macro-lot 04 ELECTRICITE:
_ L'entreprise titulaire du lot 04 Electricité CFO Cfa doit le raccordement sur systéme de détéction intrusion existant les ouvrages du présent lot.

_ Concernant la gache éléctrique de la porte ME 01: le lot 01 doit fournir et poser la gache, indiquer au lot 04 la puissance de I'alimentation éléctrique. Le lot 04 doit
I'alimentation éléctrique de la gache, son raccordement a l'interrupteur d'ouverture de porte et sa mise en service.

ART DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.4 MENUISERIE ALUMINIUM EXTERIEURE

Généralités sur les menuiseries extérieures aluminium

_ Profilés tubulaires & rupture de pont thermique totale en alliage d'aluminium du type AGS, insensibles aux intempéries et aux effets corrosifs de I'air, de I'eau et du sol par
thermolaquage / Profil épuré et sans moulure soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

_ Profil épuré largeur 5 cm et sans moulure soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

_ Finition thermolaquée RAL choix MOE pour tous les ouvrages métalliques du présent lot sauf si précision contraires

_Traitement de I'étanchéité a I'air et a I'eau entre les ouvrages de menuiserie et I'enveloppe due au présent lot par calfeutrements adéquats selon support.
_ Toutes les menuiseries et ensembles menuisés mis en oeuvre devront répondre au minimum & un classement A*2 E*4 V*2.

_ Performances acoustiques suivantes: Menuiseries R = 30 dB(A) / Entrées d'air Dn10 = 39 dB(A), classe AC1

_ Performance thermique: Menuiseries Uw < 1.90W/m2°C

_ Les eaux d'infiltration et de condensations seront récupérées dans les gorges drainantes.

_ Remise due d'un échantillon pour validation MOE

_ Tous les accessoires sont a valider par MOE

_ La prestation comprend toutes les sujétions, béquille, butoir, tampon feuillure caoutchouc, ferrages. Etanchéité assuré en partie basse par un joint -balai.
_ Joint Isophonique en fond de cadre

_ L'entreprise devra fournir plan d'exécution et détails constructif a la MOE pour agrément.

_ Tolérance géométrique: Diagonale 1 = diagonale 2 = diagonale théorique + 1.5 mm.

_ L'entreprise devra le nettoyage et la protection provisoire des ouvrages apres réalisation compris toutes sujétions de fixation nécéssaires

_ L'entreprise devra tous les essais définis dans les normes et réglements notamment: résistance au vent, vieillissement des matériaux...

_ Voir plans architecte et carnet de détails des menuiseries extérieures

1.4.1 Fourniture et pose de I'ensemble menuisé ME 01 - Issue de secours 1UP - Localisation: nouvelle entrée sur cour

Dim tableau: 247 x 250 cm ht

1 PF tiercée 140 cm dont + 1 vantail de service de passage libre 1 UP - 90 cm + 1 fixe latéral

Pose en tunnel dans tableau magonné

Pas de seuil / Pas d'occultation

Affaiblissement acoustique: 30 dB

Finition 2 faces: alu thermolaqué teinte gris foncé dito menuiseries existantes - RAL a vérifier

Remplissage : double vitrage feuilleté en 44.2/10/44.2 selon protection choc requise

Incluse la fourniture et la pose de bande de signalisation PMR situés a hauteur ¢’hommes, auto-adhésifs et pré-imprimées. Couleurs et motifs selon choix MOE
Garniture et accessoires de porte : paumelle inox droite / fermeture par crémone encastrée / double béquille inox brossé / butoir alu brossé extérieur / Demi cylindre avec
canon encastré et verrou a clés coté extérieur et bouton moleté coté intérieur / jeu de 3 clés sans organigramme

Contréle d'accés: porte équipée également d'une serrure éléctrique intégrée pour un contréle d'accés par interrupteur d'ouverture de porte lorsque la porte est déverrouillée.
L'ouverture mécanique de I'extérieur et de I'intérieur restera possible avec le canon de serrure de type européen.

Nota: Alim et Racc.serrure éléctrique par le lot 04

Nota: Racc. sur détection intrusion par le lot 04

1.4.2 Fourniture et pose de I'ensemble menuisé ME 02 - Cintré - Localisation: local logistique créé

"""""" Dim tableau: 262 x 271 cm ht compris cintrage
1 PF de passage libre 100 cm + 2 fixes latéraux

Pose dans précadre cintré en applique

Inclus la fourniture et la pose d'un précadre chassis tube métallique incorporé dans doublage du lot 02 - & dimensionner par I'entreprise du présent lot. Le précadre est
nécéssaire et visible en raison de I'affleurement de la clé d'arc avec la sous-face de plancher supérieure.

Seuil PMR inférieur a 2 cm de hauteur, il sera conforme composé de deux parties principales, la premiére formant le seuil aimant et I'autre formant la piéce de rejet d’eau.
Occultation: Stores vénitiens au lot 02 menuiseries intérieures

Affaiblissement acoustique: 30 dB

Finition 2 faces: alu thermolaqué teinte gris foncé dito menuiseries existantes - RAL a vérifier

Remplissage : double vitrage feuilleté en 44.2/10/44.2 selon protection choc requise

Garniture et accessoires de porte : paumelle inox droite / fermeture par crémone encastrée / béquille inox brossé / butoir alu brossé extérieur / Demi cylindre avec canon
encastré et serrure a clés coté extérieur et bouton moleté coté intérieur / jeu de 3 clés sans organigramme
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Incluse la fourniture et la pose de bande de signalisation PMR situés a hauteur d’hommes, auto-adhésifs et pré-imprimées. Couleurs et motifs selon choix MOE
Nota: Racc. sur détection intrusion par le lot 04

1.5 OUVRAGES DIVERS

1.5.1 Cage d'habillage métallique sur mesure pour unité extérieure PAC - Localisation : cour sud sur unité extérieure existante

"""""" Fourniture et pose d'un cage de dissimulation & ventelle thermolaquée - 2 faces + sous-face - dessin selon détail architecte
Composé de: Tubes ou équerres métalliques ép 5 cm + Ventelles aluminium en Z fixées entre fers plats - type FL 700F TBS ou équivalent - dim: 5x7,5 cm ht
Dim: 117x89,5x65 cm prof - dimensions approximatives & adapter a I'unité extérieure & habiller (dimensions non-relevées)
Pose murale par scellements dans mur de fagade
Finition: Thermolaqué teinte gris foncé dito menuiseries existantes - RAL a vérifier
L'entreprise devra fournir pour validation: certificats de galvanisation et de thermo laquage, fiche technique chevilles et toutes justifications
La prestation comprend toutes les sujétions, quincaillerie, visseries, ferrages, fixations, piéces d'angles et de raccords
Nota: Possibilité de proposer une cage d'habillage préfabriquée si la dimension est adaptée - a justifier a I'offre
Nota: La fixation sur le poteau portant la coursive en fagade est interdite.

[ 1.5.2 Dépose en démolition soignée de 2 anciens ensembles menuisés métalliques

Nota sur les démolitions:

_Lutilisation d’explosifs est interdite.

_Travaux de démolitions mécaniques ou manuelles des ouvrages. lls comprennent la démolition, le chargement et I'évacuation a la décharge publique.
_L'entreprise devra réaliser la protection des ouvrages existants (sols, murs, plafonds) par tout moyen nécessaire (cartons, baches, planches).
_Pendant la phase démolition, I'Entreprise devra assurer la fermeture provisoire des ouvertures et murs démolis.

_Les déblais et ouvrages déposés sont prévus évacués immédiatement aux décharges publiques; aucun dép6t ne sera autorisé sur chantier.
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