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CCTP - MACRO LOT N° 2 : Démolitions - Gros ceuvre - Traitement de fagade - Platrerie
Carrelage - Menuiseries intérieures - Enduits et peintures

2.0 PRESENTATION DU PROJET

L'opération concerne la reconfiguration et la rénovation d'une partie du RDC de la mairie en vue de la création d'une nouvelle entrée et de l'implantation d'un guichet postal
dans I'espace d'accueil. Il s'agit d'un ERP de 5éme catégorie type W ayant un effectif cumulé de 61 personnes maximum. Une partie de 'opération est non-accessible au
public et soumise au code du travail.

2.1 CONTRAINTES DU SITE

_ PLANS ET DIMENSIONNEMENTS

Les documents de I'existant ont été établis en croisant les informations issues des plans sommaires fournis par MOA et relevé architecte vérificatif non-contractuel. Aucun
relevé géometre, ni diagnostics n'ayant été établi au préalable, la prise de cote avant établissement des détails d'éxecution est due par les entreprises. S'agissant de travaux
sur existants, les entreprises doivent impérativement réaliser leurs propres prises de cotes avant toute réalisation.

_ REGLEMENTATIONS

_RICT: Bureau Véritas

_ PGC: Didier Jazeron

_Notice sécurité Incendie Matériaux: Revétement de sol DFL - s2 ou M4 / Revétement latéraux: C-s3,d0 ou M2 / Produits d'isolation acoustique, thermique ou autre,
apparents ou non, en paroi verticale, en plafond ou en toiture: A2 — s2, d0 ou M1/ Revétement de plafond: B - s3, d0 ou M1/ Eléments de décoration: M1 / Gros mobilier
(caisse, bar, comptoir, vestiaires ...): M3

_ RT 2012 "Elément par élément" applicable. Néanmoins, les caractéristiques de chaque ouvrage sont définis par rapport aux attentes de confort et d'usage avec une
performance thermique supérieure a la réglementation applicable dans la limites des contraintes dimensionnelles de I'existant.

_Site partiellement occupé durant travaux: en inter-activité avec des activités communales en fonction d'un calendrier inconnu a ce jour + maintien de l'activité des locaux a
I'étage

_Nuisances minimisées: L'ensemble des travaux ne devront dégager ni gaz, ni fumées, ni salissants toxiques ou corrosifs, ou dépassant les maxima réglementaires. Les
bruits émis par l'installation ne devront, en aucun cas, nuire aux occupants du voisinage ni aux activités du lieu maintenues durant les travaux.

_Protection des existants et abords renforcée
_ Réglementation Acoustique applicable: norme NF S31-080 pour locaux tertiaires - Niveau courant

_ COMPTE PRORATA

Les dépenses communes du chantier seront prises en charge par le macro-lot 02 qui établira une convention de gestion qui sera visée et acceptée la MOA, la MOE, le
CSPS et par tous les corps d'états.

Le présent lot a obligation d’adhérer a la convention, et doit prévoir dans son offre un montant forfaire qu'il provisionne a sa part du compte prorata.

La mise a disposition et gestion d'une benne pour évacuation des déchets corespondant au chantier incluant mise en place, retrait et enlévement des gravats en décharge
compris frais de décharge seront imputés au compte prorata.

2.2 GENERALITES SUR LES TRAVAUX DU PRESENT LOT

2.2.1 Reconnaissance des lieux

Visite obligatoire en phase chiffrage

Les entrepreneurs se rendront rendus sur place pour prendre connaissance des lieux et de I'environnement, afin d'analyser avec précision les problémes d'accessibilité sur
le chantier et de mise en ceuvre.

lls devront particuliérement prendre en compte les supports existants pour les travaux de second ceuvre et feront leur affaire de leur état.

S'agissant de travaux sur existants, les entreprises doivent impérativement réaliser leurs propres prises de cotes avant toute réalisation.

2.2.2 Définition des travaux

L'Entrepreneur soumissionnaire est tenu de se conformer strictement aux indications de marques, de qualités précisées dans le devis descriptif.

Néanmoins, chaque Entrepreneur soumissionnaire pourra établir les variantes qu'il jugera nécessaires pour tenir compte des marques de matériels qu'il préconise lui-méme
habituellement.

lls devront particuliérement prendre en compte les supports existants pour les travaux de second ceuvre et feront leur affaire de leur état.

Le C.C.T.P. et les documents graphiques se complétent.

2.2.3 Rappel des textes réglementaires

Les installations seront conformes aux textes suivants (liste non-exhausive) : Codes, lois et réglements, Normes, Documents techniques unifiés, Régles de calcul, Cahiers
de prescriptions communes CSTB - Documents généraux d'Avis techniques, Solutions techniques, Guides techniques, commentaires, régles et recommandations
professionnelles.

2.2.4 Prix global et forfaitaire

"""""" L'offre de prix de I'entrepreneur est ferme, non révisable, non actualisable.
I appartient a I'entreprise d’établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu’elle indiquera soient calculés en tenant compte des dispositifs caractéristiques des
matériels, des difficultés d’exécution et des impératifs du maitre d’'ouvrage.
Le contenu complet du dossier de consultation est précisé dans les pieces Administratives.
Chaque Entrepreneur doit vérifier qu'il dispose des documents suffisants pour établir son offre de prix, et prendre obligatoirement connaissance de I'ensemble des
documents constituant le dossier complet et 'ensemble des lots
Les plans et documents « DCE » joints au présent CCTP comportent tous les éléments de dimensions des ouvrages permettant & I'Entrepreneur soumissionnaire de
présenter une offre de prix a caractére forfaitaire.
Les travaux se rapportent a des ouvrages dont la composition, la disposition, les dimensions sont définies dans le présent CCTP et les plans joints. Ces éléments sont
donnés a titre indicatif et devront par conséquent faire I'objet de vérifications de la part de I'entreprise soumissionnaire et éventuellement étre critiqués voire redéfinis en
fonction des caractéristiques des matériels proposés, et ce avant la passation des marchés. De ce fait, il ne saurait étre accordé de majoration quelconque au prix consenti,
pour raison d'omission, insuffisance, adaptation au site ou imprécision.
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Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux, remises par I'entrepreneur du présent lot, doivent étre établies en conformité avec les normes et reglements en
vigueur, étant entendus que I'entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature et qu'il a su apprécier tout élément imprécis ou toutes
erreurs sur les plans et devis descriptif. L'entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main-d’ceuvre qualifiée et tout l'outillage nécessaire a la réalisation
de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

Le prix global forfaitaire, outre les charges imposées par le C.C.A.P, le DPGF. et les plans, comprendra la valeur des suggestions dues aux difficultés d'étaiement des
ouvrages a démolir, aux indications, spécifications, documents et services a fournir, aux interventions simultanées ou successives sur le chantier, aux essais, controles et
prototype, a la hauteur d'intervention sur les ouvrages.

Par ailleurs, I'Entrepreneur sera tenu de fournir, dans le nombre d'exemplaires requis, tous les documents demandés par le Maitre d'Ouvrage ou le maitre d'oeuvre.
L'Entrepreneur devra remettre au contréleur technique de I'opération, tous les documents nécessaires a sa mission.

2.2.5 Modification en cours d'éxecution
Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d’exécution sans |'autorisation expresse du maitre d'ouvrage. Les frais résultants de changement non
autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tous travaux supplémentaires exécutés sans écrits, seront a la charge de I'entreprise.

_ Durant la préparation de chantier
L'Entrepreneur aura a sa charge les études et plans d'exécution a établir pour la bonne conduite de ses travaux.
Ces plans seront dans tous les cas soumis a I'approbation du Maitre d'Oeuvre et du bureau de contrdle avant toute exécution.

Il devra fournir notamment:
*Les plannings: planning des études / planning d'approvisionnements / planning des travaux / planning travaux / planning essais.

*Les documents de sélection du matériel

*Les caractéristiques principales d'encombrement

*Les plans de réservation (3 exemplaires)

*Les plans d'exécution et plan d'atelier

*Les schémas électriques et schémas de principe

*Les notices techniques des systémes utilisés,

*Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et les divers agréments (ATEC, CSTB, efc.)
*Les certificats de garantie.

_ Avant la réception des ouvrages

L'entreprise devra fournir les essais, vérifications et le DOE complet comprenant:

* 1 clé USB avec les plans au format DWG et pdf, contenant 'ensemble du projet.

* 3 exemplaires (dont un reproductible) des preuves d'essais et contréles, des fiches techniques, des plans et schémas d'exécution "certifiés conformes” a la réalisation
(plans d'implantation, schémas de principe).

* les consignes détaillées d'entretien et maintenance des ouvrages (marques et caractéristiques des appareils, notices de fonctionnement et d'entretien).

2.2.8 Controle et conformité des travaux
Avant tout commencement de travaux, I'entreprise devra obtenir du bureau de contréle I'accord sur les travaux a réaliser tant sur le point des tracés que sur la nature des
matériaux utilisés. L'entrepreneur devra se conformer a ses instructions et aucun supplément de prix ne sera accordé a ce titre.
L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens desécurité conformément a la Iégislation en vigueur et s'engage a respecter toutes les directives qui pourront lui
étre donné par le coordinateur SPS et le Maitre d'Ouvrage.
Outre les controles exercés par les Architectes, les bureaux d’études et les bureaux de contrdle, il appartient a I'entreprise de réaliser un auto contréle interne en prenant
toutes les dispositions qui leur incombent pour les ouvrages a réaliser concernant tous les aspects des fournitures, mises en oeuvres, essais et travaux.
L'entreprise titulaire du présent lot doit toutes les opérations, de contréles, mesures, essais et attestations liés a ses travaux et leur frais sont a la charge de celle-ci.

Le matériel & mettre en ceuvre pour les installations devra étre neuf, de premier choix, estampillé NF, conforme aux normes francaises AFNOR et devra étre agréé par le
C.S.T.B (avis technique a présenter obligatoirement lors de la présentation des échantillons et visas avant la réalisation des travaux).

Chaque matériel devra étre accompagné de sa notice technique descriptive, écrite en nécessaires tant a I'exécution de ses travaux qu'a la protection de ses
approvisionnements et matériels.

2.2.10 Nettoyage - Propreté du chantier
L'entrepreneur devra, a sa charge, assurer sa part de nettoyage. A ce titre, il conviendra de débarrasser les emballages, gravois et autre souillures causées lors de la
réalisation de ces travaux. Ce nettoyage devra se faire au fur et 8 mesure de I'avancement du chantier et sur demande de la maitrise d'CEuvre ou de la maitrise d'Ouvrage.
Chaque entreprise est responsable de la bonne tenue et de la propreté du chantier. Tout manquement donnera immédiatement lieu & réparation, nettoyage ou remise en
état, sur ordre du Maitre d'ceuvre qui imputera la dépense correspondante au compte du responsable ou & défaut au compte prorata.

2.3 COORDINATION ET LIMITES DE PRESTATIONS

23 Coordination
L'entreprise prendra connaissance des existants et des travaux des autres lots dans le cadre de son marché ; elle tiendra compte dans son offre, des passages sous
structures, des hauteurs de faux plafonds et de toutes les spécificités du projet pour I'établissement de ses plans d'exécution.

L'Entrepreneur devra en temps opportun, prendre contact avec les autres corps d'état afin de garantir une bonne coordination des travaux.

Il vérifiera sur plans et sur place que ses installations ne génent pas les autres entrepreneurs et qu'il n'est pas géné par eux.

Si ses installations sont placées dans le méme local qu'un autre corps d'état technique, il devra s'entendre avec ce dernier pour exécuter les ouvrages communs.
En cas de conflit, le Maitre d'CEuvre jugera sans appel.

Il devra formuler toutes les observations ou réserves en temps utile afin que le maitre d’ceuvre prenne les dispositions nécessaires.

2.3.2 Limites de prestations
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La piece "Liste des lots et travaux hors opération" du DCE et du marché précise notamment les travaux qui seront réalisés en régie par les services techniques de la Mairie
avant le démarrage des travaux et aprés réception du chantier.

Coordination avec lot 01 MENUISERIES EXTERIEURES:

_ L'entreprise titulaire du lot 01 devra fournir au présent macro-lot 02 les réservations nécéssaires pour la pose de I'ensemble menuisé ME 01 posé en tunnel et les détails
de seuil et rejingots des menuiseries ME 01 et ME 02. Prise de contact obligatoire avec les entreprises intéressées au sujet.

_ L'entreprise titulaire du présent macro-lot 02 devra fournir au lot 01 I'épaisseur du doublage dans lequel est posé en applique 'ensemble menuisé ME 02 pour
dimensionnement des fixations. Prise de contact obligatoire avec les entreprises intéressées au sujet.

_ L'entreprise titulaire du macro-lot 02 doit la fourniture et la pose de I'occulation de la ME 02 prévue au lot 01.

Coordination avec le lot 03 PLOMBERIE VENTILATION CLIMATISATION:

_ Le lot 03 devra le repérage, le cantonnement, la sécurisation des réseaux a déposer et conserver avant les travaux de démolition du lot 02.

_ Concernant les réseaux AEP / Chauffage central cheminant entre la chaufferie et la mairie sous le dallage de la cour sud: I'entreprise du lot 3 devra le repérage des
réseaux. L'entreprise de démolition du macro-lot 02 devra la mise a nu, le maintien et la protection de ces réseaux lors de la démolition partielle du dallage existant.
L'entreprise du lot 3 devra le dévoiement et la signalisation par avertissement de ces réseaux avant la réalisation du nouveau dallage par le lot 02.

_ Les percements de diameétres supérieurs a 125 mm ou de sections supérieures a 125x125 mm pour passage de réseaux dans des ouvrages de gros oeuvre sont dis par
le titulaire du lot 02 sur la base des cotes de réservations fournies par le lot 03. Les percements de dimensions inférieures sont ddis par le lot 03 compris calfeutrements suite
ala pose de | 'ouvrage concerné.

_ Le ot 03 doit la complete information de I'entreprise du lot 02 concernant le dimensionnement et le positionnement des renforts nécéssaires pour la pose de certains de
Ses ouvrages.

_ L'évier a encastrer est a fournir et poser par le lot 03 Plomberie - ventilation - climatisation. L'enreprise du lot 3 devra fournr les dimensions de la réservation au présent lot

Coordination avec macro-lot 04 ELECTRICITE:

_ Les percements de diamétres supérieurs & 125 mm ou de sections supérieures a 125x125 mm pour passage de réseaux dans des ouvrages de gros oeuvre sont diis par
e titulaire du lot 02 sur la base des cotes de réservations fournies par le lot 04. Les percements de dimensions inférieures sont dds par le lot 03 compris calfeutrements suite
ala pose de | 'ouvrage concerné.

_ L'intégration des réseaux par le lot 04 dans les cloisons et doublages se fera a I'avancement de la pose par le lot 02.

_ Le lot 04 doit la compléte information de I'entreprise du lot 02 concernant le dimensionnement et le positionnement des renforts nécéssaires pour la pose de certains de
Ses ouvrages.

ART DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.4 ETUDES D'EXECUTION STRUCTURE

L'entreprise devra la réalisation des études structure d’exécution par un BET qualifié sur la base du Dossier de Consultation des Entreprises est obligatoire. Les études
d'exécution seront soumises a la validation de I'architecte, du bureau de contrdle et au BET strcuture des études.
Prévoir le passage du BET d'exécution sur site aprés currage pour adaptation éventuelle des principes de renforcement.

2.5 INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Généralité sur les installations de chantier

_Sont dues par le présent lot: Les installations de chantier, leur maintien et nettoyage et isolement du chantier vis-a-vis des tiers conformément aux prescriptions du PGC
du coordonnateur SPS et du C.C.A.P, pour 'ensemble des intervenants du chantier et selon dispositions indiquées au PIC prévisionnel du DCE.

_Les installations de chantier incluent non limitativement: Le plan d'installation, les clotures et protections du chantier vis a vis des riverains, les zones de livraisons, les
zones de stockage, les baraquements de chantier (vestiaires, réfectoires, bureaux, salle de réunions), les branchements de chantier, les bennes a ordures, la fourniture d'un
dossier marché qui devra rester dans le bureau de chantier, efc....

_ Aréception de I'0S, le plan d'installation de chantier sera a fournir par I'entreprise du macro-lot 02 devra étre approuvé par la Maitrise d’'Ouvrage, la Maitrise d’CEuvre et le
SPS

_ Compris: balisages et signalétiques réglementaires pour tout le chantier

_ Aréception de I'0S, le projet de convention de gestion du compte prorata chantier sera a fournir par I'entreprise du macro-lot 02 devra étre approuvé par la Maitrise
d’Ouvrage, la Maitrise d’CEuvre et le SPS et tous les corps d'état.

_ Lamise a disposition et gestion d'une benne pour évacuation des déchets correspondant au chantier incluant mise en place, retrait et enlévement des gravats en
décharge compris frais de décharge seront imputés au compte prorata

La demande de DICT est a la charge du présent lot.

La fourniture et la pose d'un panneau de chantier de dimension 90x180 cm est due au présent lot. Modéle et maquette fournie par la maitrise d'ceuvre a valider par
I'entreprise.

NOTA: Les formalités d'occupation du domaine public: demande d'autorisation et co(it d'occupation ne sont pas incluses dans les travaux du présent lot. Il sont a la charge de la
maitrise d'ouvrage.

2.5.2 Etat des lieux - constat d'huissier

Le titulaire du présent lot fera effectuer, a ses frais, un constat d'huissier des états existants et des abords avec relevés photographiques. Il sera transmis au maitre
d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.
Ce constat permettra d'établir les niveaux de remise en état des abords qui seront dus a ce lot, tant a l'intérieur qu'au niveau des acces et des abords.

2.5.3 Base vie et sanitaires
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Aménagement selon respect des demandes du PGC émis par le CSPS. Leurs PPSPS devront en tenir compte et étre impérativement validés par celui-ci avant installation
et démarrage de travaux.

L'entrepreneur devra respecter le CCAP.

Toutes les incidences financieres sont dues et seront inclues dans l'offre des entreprises.

Les installations localisée sur le plan d'installation de chantier incluent:

+ un local vestiaires équipé de casiers métalliques,

+ un local réfectoire équipé de tables, chaises, chauffe-gamelles, micro-ondes, chauffage, etc.

* les cloisonnements nécessaires a pour cantonnement de ces locaux.

Le sanitaire du RDC sera dédié aux personnels de chantier et adaptés en conséquence. Le blocs sanitaires de I'étage sera interdit d'acces au personnel de chantier.
Aréception de I'ordre de service, I'entrepreneur proposera |'organisation de la gestion des sanitaires dédiés au chantier.

2.5.4 Clotures de chantier - localisation: selon PIC prévisionnel

""""" Une partie du RDC et 'étage de la mairie restant utilisés durant le chantier, le présent lot doit le cantonnement et la sécurisation en permanence des zones chantier, zones
stockage matériels, matériaux et bennes a gravats par tout dispositif adapté: panneau de bois et baches étanches a I'intérieur, clotures de type HERAS ou équivalent,

opaques en tdle pleine a I'extérieur, portails ou portillon fermés le cas échéant.

2.5.5 Protections des existants

L'entreprise devra toutes les précautions et protections conservatoires nécessaires pour la protection des existants: constructions, voirie, abords et végétaux existants.
Concernant les abords et voirie I'entreprise devra protéger notamment (non-exhaustif):

* Enrobés de la voirie d'acces

* Revétements de sols de la cour

* Bordures de trottoirs,

* Regards et chambre de tirage au droit du domaine public,

* Réseaux enterrés sous le trottoir et domaine public,

* Poteaux et lampadaires.

* Pied de fagades au droit de I'accés chantier

* Portail de la cour

* Menuiseries aluminium existantes par une protection rigide et translucide

2.6 TRAVAUX DE DEMOLITIONS

Généralité sur les démolitions

_Lutilisation d’explosifs est interdite.

_Travaux de démolitions mécaniques ou manuelles des ouvrages. lls comprennent la démolition, le chargement et I'évacuation a la décharge publique.

_Les déblais sont prévus évacués immédiatement aux décharges publiques; aucun dépdt ne sera autorisé sur chantier.

_L'entreprise devra réaliser la protection des ouvrages existants (sols, murs, plafonds) par tout moyen nécessaire (cartons, baches, planches) et le cantonnement des zones
de démolition par des baches scotchées de maniére étanche afin de limiter les nuisances de poussiéres dans les pieces non rénovées.

_Pendant la phase démolition, I'Entreprise devra assurer les étaiements nécessaires et renforcements pour assurer les stabilités provisoires des ouvrages, le remblaiement
éventuel des vides créés lors de la démolition de fondation par un matériau agréé, le maintien en humidité des zones concernées pour limitation de poussiéres.

_Pendant la phase démolition, 'Entreprise devra assurer la fermeture provisoire des ouvertures et murs démolis.

_Le percement et la démolition des murs au droit des reprises en sous-ceuvre sont prévus au travaux de gros-ceuvre.

2.6.1 Dépose en démolition de dallage extérieur en béton désactivé - localisation: partie du parvis cour sud - voir plan de repérage des démolitions
La désolidarisation de la partie & déposer s'effectuera par sciage. La prestation devra étre réalisée par des moyens permettant aux ouvrages en périphérie de conserver leur
intégrité et les maintenir en place.

Nota La dépose des végétaux existants aura été effectuée par la MOA, en régie, au préalable.

Nota Concernant les réseaux AEP / Chauffage central cheminant entre la chaufferie et la mairie sous le dallage de la cour sud: I'entreprise du lot 3 devra le repérage des réseaux.
L'entreprise de démolition du macro-lot 02 devra la mise a nu, le maintien et la protection de ces réseaux lors de la démolition partielle du dallage existant. L'entreprise du lot
3 devra le dévoiement et la sianalisation adaotée de ces réseaux avant la réalisation du nouveau dallaae par le lot 02.

Compris la purge de tous les accessoires et fixations de I'ouvrage

2.6.3 Dépose en démolition de carrelage scellé + chape - localisation: Emprise entrée + quichet accueil + couloir jusqu'a rampe - voir plan de repérage des démolitions
Nature et épaisseur de la chape inconnues

Nota Le carrelage est a priori scellé selon information des services technique de la Mairie. S'il est en définitive possible de déposer en démolition uniquement le carrelage sans
démolition de la chape, le choix sera effectué en préparation de chantier. Cette éventualité est a chiffrer en PSE - voir article dédié

2.6.4 Dépose en démolitions de plinthes carrelées - localisation: Voir plan de repérage des démolitions
Comopris la purge du ciment / colle

2.6.5 Dépose en démolitions de plafonds a dalles 60x60cm sur ossatures - localisation: bureau 1 - voir plan de repérage des démolitions
Compris la purge de tous les accessoires et fixations de 'ouvrage

2.6.6 Dépose en démolitions de plafonds placo plein suspendus - localisation: couloir et local tisanerie au droit nouvelle entrée - voir plan de repérage des démolitions

Compris la purge de tous les accessoires et fixations de l'ouvrage

2.6.7 Dépose en démolitions de portes intérieures en bois - localisation: voir plan de repérage des démolitions
Compris la purge de tous les accessoires et fixations de I'ouvrage

2.6.8 Depose en demolition de la zone kitchenette - [ocalisation: local fisanerie - voir plan de repérage des demolitons
Inclus notamment la dépose du réseau plomberie, de I'évier, de la gaine verticale, de la cloison distributive avec couloir existant et de la faience murale et des réseaux AEP
et chauffage central abandonnés par dévoiement (dd au lot 03).

Compris la purge de tous les accessoires et fixations des ouvrages
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2.7 TRAVAUX DE MACONNERIE / GROS CEUVRE

Généralités sur les travaux de maconnerie / gros oeuvre

_Le présent lot doit toutes sujétions nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages décrits ci-aprés, chainage, ferraillages, étaiement, renfort structurel et parfait achévement
_Les seuil et dalles seront en béton armé traditionnel finition lissé qualité S

_Les plans d'exécution sont a la charge du présent lot et devront étre soumis & la maitrise d'ceuvre pour validation notamment les plans de ferraillage

_Les surplus de déblais de fouilles seront envoyés par I'entrepreneur dans les différentes filiéres de traitements ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect
du plan de gestion des déchets départemental, leur utilisation n’étant pas admise comme remblais.

_Le percement et la démolition des murs au droit des reprises en sous-ceuvre sont prévus aux travaux de gros-ceuvre et non pas au lot démolitions

_Les ouvrages métalliques noyés en totalité dans le béton seront protégés par peinture antirouille. Les profils métalliques restant apparents devront étre traités contre la
corrosion par galvanisation.

Nota Il n'est pas prévu de bordure coté jardiniére. Le coffrage du dallage en rive sera donc soigné afin que la tranche restant visible ait une finition lisse et propre.

Création d'un parvis-dalle en béton armé - Finition désactivé teinté - Localisation: nouvelle partie de parvis créé

La présente prestation comprend la réalisation d'un dallage béton plat ou en forme de pente selon plan architecte, finition désactivé. L'épaisseur d'environ 15 cm sera a
valider par I'entreprise.

Inclus:

*Décaissement fond de forme, nivellement

*Forme tout-venant 30cm

*Béton coulé pour dallage en béton de classe XC1 (C25/30), parfaitement vibré.

*Mise en ceuvre en pleines fouilles, compris vibration, enrobage des aciers avec respect des cotes minimales et toutes sujétions de mise en ceuvre et de jonction au dallage
existant

*Acier HA pour semelles isolées, par fourniture et mise en place d'aciers suivant plans de ferraillage du BET Structure, compris écarts de laminage coupes, chutes, pertes,
ligatures, et toutes sujétions.

* Finition béton désactivé - teinte choix MOE

eaux de pluie coté parvis public. Compris tous accessoires

Pissette ronde diam 11 cm teinte choix architecte

La prestation inclut le déblaiement partiel et remblais de la jardiniére, le carrotage du mur de cléture et du mur de la jardiniére coté parvis, les fourreaux au passage des
murs et toutes les finitions nécessaires.

2.7.3 Création du sous-ceuvre 01 dans mur de refend en pierre - Localisation: mur intérieur au droit de la nouvelle entrée

2.7.4 Création du sous-ceuvre 02 dans mur de facade en agglo - Localisation: mur de fagade nouvelle entrée

Tableau fini: 322 x265 cm Ht - Dimensionnement sous-ceuvre selon étude structure.

La prestation comprend: étaiement sérieux et complet de la zone, percement de mur, percement de dallage, fagonnement de baie, la mise en ceuvre des profils métalliques
avec moyens de levages appropriés, toutes sujétions de de liaisons, mise en oeuvre du béton, des coffrages, des aciers pour jambages, linteaux, longrine et tous les
rebouchages au mortier de ciments de trous dans le sol, les murs ainsi que la réfection partielle du dallage si nécessaire.

Rappel: La réalisation d'une étude structure d'exécution par un BET qualifié est obligatoire et elle sera soumise pour validation au BET des études.

NOTA:

NOTA:
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Tableau fini: 247x250 cm Ht - Dimensionnement sous-ceuvre selon préconisations de I'étude structure.

La prestation comprend: étaiement sérieux et complet de la zone, percement de mur, percement de dallage, fagonnement de baie, la mise en ceuvre des profils métalliques
avec moyens de levages appropriés, toutes sujétions de de liaisons, mise en oeuvre du béton, des coffrages, des aciers pour jambages, linteaux, longrine et tous les
rebouchages au mortier de ciments de trous dans le sol, les murs ainsi que la réfection partielle du dallage.

Rappel: La réalisation d'une étude structure d'exécution par un BET qualifié est obligatoire et elle sera soumise pour validation au BET des études.

La réalisation des sous-ceuvre se fera par étapes, dans I'ordre suivant :

- Etaiement par chevalement de la paroi au-dessus du linteau & créer.

- Une fois I'étaiement mis en charge, il pourra étre réalisé I'affouillement de la paroi. Les emprises des jambages seront dégageés.

- Pour les jambages, mise en ceuvre des ferrailles permettant un ancrage a la magonnerie existantes.

L'entreprise devra la mise en place d’épingles ancrées dans la magonnerie existantes a I'aide de mortier de résine. Les profondeurs d’ancrage devront étre respectés. Les
épingles seront reliées entre elles par des filants verticaux. Il sera mis en place 2 filants verticaux sur la largeur de chaque jambage. Les filants verticaux seront liés entre
eux par des étriers horizontaux.

- Les aciers seront maintenus par des cales, en quantités suffisantes, afin d'obtenir 'enrobage prévu. Les aciers seront conformes aux normes.

- Les coffrages seront maintenus a I'aplomb par un étaiement approprié. Les coffrages utilisés permettront d'obtenir un coffrage de classe S.

- Les jambages seront coulés. Les profondeurs d’encastrements nécessaires seront respectées.

- Les jambages en béton armé comprennent la fourniture et la mise en oeuvre du béton selon I'étude béton. Il sera utilisé du béton n° 4.

- Aprés séchage des jambages, la mise en ceuvre de profils métalliques sera réalisée, pour constitution des linteaux.

- Suivant les localisations et les plans de structures, le coffrage et le coulage des linteaux sera fait. La finition des parements et les bétons utilés seront identiques aux
jambages.

- La dépose compléte de la paroi pourra étre terminée. Cette dépose étégrera également I'évacuationdes gravats.

- Le seuil de I'ouverture sera réalisé.

- L'étaiement sera retiré aprés séchage des ouvrages.

- Les réservations pour les chevalements seront comblés.

- Les ouvrages en béton gris (jambages et linteaux) seront ragréés pour reprendre les défauts de surface(bullage, manque de matiére, etc...).

Pour le sous-ceuvre 01: la réfection compléte du jambage coté local coffre-fort ainsi que I'élargissement de la semelle BA au droit des jambages a créer sont prévus en PSE
(voir en fin de CCTP).

Pour le sous-ceuvre 02: I'¢largissement de la semelle BA au droit des jambages a créer sont prévus en PSE ( voir en fin de CCTP).

Création d'appui en béton coulé en place avec seuil PMR pour ME 01 - Localisation: ME 01

Selon détail d'exécution du lot menuiseries extérieures, profil et positionnement selon principe du détail MOE.
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| 2.7.6 Création d'appui en béton coulé en place pour ME 02 - Localisation- MEO2
Fagon d'appui de baie sans seuil pour ensemble menuisé, y compris sciage carrelage et chape existants.
Selon détail d'exécution du lot menuiseries extérieures, profil et positionnement selon principe du détail MOE.

~2.7.7 Création d'une structure de banc magonné - localisation: parvis nouvelle enfrée
Structure de béton support de l'assise bois MIG pour banc extérieur - Dim: 40x233x41 cm ht
Composée de:
*Jambage de section 40x20 en béton blanc - Hauteur variable selon pente du parvis / coulés en place ou préfabriqué / scellé dans parvis dalle
*Dallette béton blanc 40x233x10 - coulée en place ou préfabriquée / posée avec fixation invisible sur le jambage / fixée sur équerre métallique galvanisée scellée
chimiquement par tiges filetées dans le mur de fagade.
Comopris toutes sujétions nécéssaires pour la complétude de I'ouvrage.
Finition: béton blanc brut + traitement hydrofuge

Nota Voir détail dans piéces graphiques architecte / Dimensionnement de principe a confirmer par entreprise

Nota Au droit du jambage du banc, le parvis-dalle est en pente.

Nota Le banc n'est pas orthogonal a la facade, par conséquent, le bout de la dallette est en biais.

Nota Une synthése sera effectuée avec le menuisier devant I'assise en bois sur la base des plans d'exécution de cet ouvrage.

2.9 TRAITEMENT DE FACADES

Généralité sur les facades

_Les fagades ravalées auront fait 'objet des travaux préparatoires suivant inclus d'office dans la prestation: nettoyage haute pression, piochement et décroutage des enduits
non adhérents ou sonnant creux

_Inclus dans le prix unitaire: Toutes les sujétions de mise en oeuvre (échafaudages, protection, nettoyages etc...)

_Les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre et leur fixation seront soumises pour approbation au maitre d'ceuvre

_Le calcul des metrés est effectué selon la méthode du vide pour plein

2.9.1 Nettoyage haute pression de fagade sans ravalement - localisation: facade intérieur du mur de cloture au droit de I'espace vert/ partie de fagade ravalée
Nettoyage a I'eau projeté a haute pression. La protection des menuiseries extérieures, portes devront étre réalisées, avant nettoyage.
Support: enduit de facade & la chaux existant

Support: enduit de fagade texturé existant - type a vérifier

Utilisation d'un mortier avec liant hydraulique, pigments minéraux et adapté aux différents supports.

Finition: gratté fin

Teinte: Ton sable dito fagade existante - I'entreprise effectuera 3 échantillons sur site soumis a validation du MOE

Inclus: tous les sous-enduits, nettoyage haute pression, traitement préparatoires, trame sous enduits a la jonction des murs de matériaux différents, accessoires nécessaires
Nota: Les baguettes d'angles ne seront pas apparentes.

2.10 PLATRERIE - DOUBLAGES

Généralités sur les doublages

_ Les ouvrages sont soumis au DTU 25-41

_Les murs et les planchers sont existants. L'entreprise aura pris connaissance et fera son affaire de ces supports.

_ Dimensionnement de l'ossature et la définition de la nature des plaques sont a la charge de I'entreprise en fonction des hauteurs de mise en ceuvre. Le présente descriptif
est a titre indicatif

_Inclus dans le prix unitaire: les implantations et tragages, le montage des matériaux a toutes hauteurs, les fermeture du doublage sur le dessus dans I'épaisseur de celui-Ci
le cas échéant, les retours de tableaux, les appuis intermédiaires et toutes sujétions accessoires nécéssaires + toutes les sujétions de mise en oeuvre (échafaudages,
protection, etc...)

_Tous les ouvrages sont livrés jointés, poncés et prét a étre réceptionné par le peintre

_Les doublages sont posés avant les chapes ou planchers créés

_Les huisseries seront posées a 'avancement

_ Afournir au MOE et au bureau de contréle: procés verbal de classement au feu et acoustique, fiches techniques, certificat ACERMI, avis CSTB des matériaux mise en
ceuvre

2.10.1 Doublage vertical thermo-acoustique Ep 10 cm - DTU 25-41 - Localisation: pan de mur de la ME 02 - ancien porche entrée - murs en pierres existants
Fourniture et pose d'un doublage thermo-acoustiques en plaques de platre montées sur ossature métallique galvanisée
Type Placostyl de la société Placoplatre ou techniqguement équivalent, de caractéristiques suivantes:
* Ep finie doublage: 10,5 cm
* Hauteur: 2,7 m
* Classement feu: sans besoin spécifique
* Ossature : 4,8 cm / entraxe et appuis intermédiaires selon dispositions fabriquant
* Remplissage: 2 couches de laine minérale Ep:4,5 cm, la seconde étant revétue Kraft pare-vapeur scotché
* Performance thermique: R 2,4 m?K/W mini (pour mémoire 2.2 oblig réglementation)
*Parement : 1 épaisseur de plaque de platre de haute dureté type BA 13
*Réaction au feu parement et isolant : A2 — s2, d0 ou M1
*Joints : traités avec un systéme enduit + bande composé des produits adaptés au systeme

2.10.2 Complément de doublage thermo-acoustique Ep dito existant - DTU 25-41 - Localisation: pan de mur nouvelle entrée - au droit du sous-ceuvre 02

Fourniture et pose d'un doublage thermo-acoustiques en plaques de platre montées sur ossature métallique galvanisée dans le prolongement du doublage existant
Type Placostyl de la société Placoplatre ou techniqguement équivalent, de caractéristiques suivantes:

* Ep finie doublage: non connue / 10 cm environ et a priori

*Hauteur: 3,2 m

* Classement feu: sans besoin spécifique

* Ossature : a adapter selon épaisseur de I'existant
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* Remplissage: Laine minérale Ep: & adapter selon doublage existant, revétu Kraft pare-vapeur scotché
* Performance thermique: R 2,4 m2K/W mini (pour mémoire 2.2 oblig réglementation)

*Parement : 1 épaisseur de plaque de platre de haute dureté type BA 13

*Réaction au feu parement et isolant : A2 — s2, d0 ou M1

*Joints : traités avec un systéme enduit + bande composé des produits adaptés au systeme

2.10.3 Doublage en plaque de BA13 collée - Localisation: 1 mur local logistique

Fourniture et pose d'un doublage de mur en plaques de platre collées sur paroies existantes, compris toutes sujétions de mise en ceuvre
*Parement : 1 épaisseur de plaque de platre de haute dureté type BA 13

*Fixation: collée sur paroie existante / collée sur cales si le mur présente des irrégularités supérieures a 15mm

* Classement feu: sans besoin spécifique

*Réaction au feu parement et isolant : A2 - s2, d0 ou M1

*Joints : traités avec un systéme enduit + bande composé des produits adaptés au systeme

2.1

=y

PLATRERIE - CLOISONS

NOTA:

Généralités sur les cloisons

_ Les ouvrages sont soumis au DTU 25-41

_Les murs et les planchers sont existants. L'entreprise aura pris connaissance et fera son affaire de ces supports.

_ Dimensionnement de l'ossature et la définition de la nature des plaques sont & la charge de I'entreprise en fonction des hauteurs de mise en ceuvre. Le présente descriptif
est a titre indicatif

_Inclus: les implantations et tragages, le montage des matériaux & toutes hauteurs, le joint d'étanchéité a I'air en pied de cloison, et toutes sujétions accessoires
nécéssaires

_Tous les ouvrages sont livrés jointés, poncés et prét a étre réceptionné par le peintre

_Les cloisons seront réalisées avant les revétements de sols

_ Afournir au MOE et au bureau de contréle: procés verbal de classement au feu et acoustique, fiches techniques, certificat ACERMI, avis CSTB des matériaux mise en
ceuvre

Les huisseries seront posées a 'avancement du montage des cloisons. Leur fourniture étant prévue aux travaux du présent macro-lot (menuiseries intérieures), 'entreprise
fera son affaire du choix de la pose par le plaquiste ou le menuisier et du planning de fourniture des ouvrages en temps nécessaire.

2411

Cloisons de distribution Cloisons 98/62 - Localisation: entre nouvelle entrée / local coffre-fort et entre dégagement / local logistique

Fourniture et pose de cloison a double parement en plaques de platre sur ossature métallique galvanisée
Type Placostyl de la société Placoplatre ou techniquement équivalent, de caractéristiques suivantes:

* Ep finie cloison: 9,8 cm

* Hauteur: 2,8 m

* Classement feu: CF 1/2h

* Ossature : 6,2 cm / double montants / entraxe et appuis intermédiaires selon dispositions fabriquant
* Remplissage: Laine minérale Ep:6 cm

* Isolation phonique de RA (dB) = 39 dB

* Parement : 2 plaques de type BA18S

* Réaction au feu parement : A2 —s2, d0 ou M1

* Joints : traités avec un systéme enduit + bande composé des produits adaptés au systéme

NOTA Dispositions particuliéres incluses pour le local logistique :
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Appui en téte de la cloison sur faux-plafond plein existant
Pose sur carrelage existant

Contre-cloison verticale sans isolant avec intégration chassis porte galandage Ep 10 cm - Localisation: mur local logistique et WC personnel

Fourniture et pose d'une contre-cloison d'habillage en plaques de platre montées sur ossature métallique galvanisée
Type Demistyl de la société Placoplatre ou techniquement équivalent, de caractéristiques suivantes:

* Ep finie doublage: 10 cm

* Hauteur: 2,7 m

* Classement feu: sans besoin spécifique

* Ossature : 4,8 cm / entraxe et appuis intermédiaires selon dispositions fabriquant

* Remplissage: Laine minérale Ep:4,5 cm partiellement

*Parement : 1 épaisseur de plaque de platre de haute dureté type BA 13

*Réaction au feu parement et isolant : A2 — s2, d0 ou M1

*Joints : traités avec un systéme enduit + bande composé des produits adaptés au systeme

NOTA Dispositions particulieres incluses pour le local logistique :

2113

Appui en téte de la cloison sur faux-plafond plein existant ou inclus la découpe de celui-ci pour fixations sous plancher haut
Pose sur carrelage existant

Coffre d'habillage de gaine technique - Localisation: local coffre-fort

Fourniture et pose d'une contre-cloison d'habillage en plaques de platre montées sur ossature métallique galvanisée
Type Demistyl de la société Placoplatre ou techniquement équivalent, de caractéristiques suivantes:

* Ep finie doublage: 7,3 cm

* Hauteur: 3,2 m

* Classement feu: CF 1H

* Ossature : 4,8 cm / entraxe et appuis intermédiaires selon dispositions fabriquant

* Remplissage: Laine minérale Ep:4,5 cm disposée entre les montants

*Parement : 1 plaque de platre de haute dureté type BA 13 + 1 plaque de platre classé Feu M0

*Réaction au feu parement : MO

*Joints : traités avec un systéme enduit + bande composé des produits adaptés au systeme
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PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS
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Généralités sur les plafonds

_ Les ouvrages sont soumis au DTU 58-1 et 25-41

_Les murs et les planchers sont existants. L'entreprise aura pris connaissance et fera son affaire de ces supports.

_ Dimensionnement de l'ossature et la définition de la nature des plaques sont a la charge de I'entreprise en fonction des hauteurs de mise en ceuvre. Le présente descriptif
est a titre indicatif

_Inclus dans le prix unitaire: les implantations et tragages, le montage des matériaux a toutes hauteurs, toutes remontées et retombées pour supprimer tout pont thermique
+ toutes les sujétions de mise en oeuvre (échafaudages, protection, etc...)

_ Les fixations , systeme d'ossature secondaire si nécessaire et toutes sujétions de fixations en mur ou en toiture sont inclus

_Tous les ouvrages sont livrés jointés, poncés et prét a étre réceptionné par le peintre

_ Afournir au MOE et au bureau de contréle: procés verbal de classement au feu et acoustique, fiches techniques, certificat ACERMI, avis CSTB des matériaux mise en

Fourniture et pose d'un plafond isolé a joints non apparents parement en plaques de platre lisses vissées sur une ossature en acier galvanisé
de caractéristiques suivantes:
* Hauteur plénum : variable selon plan MOE
* Classement feu: sans besoin particulier
* Suspendu sur suspentes métalliques galvanisées + corniéres périphériques OU autoportant
* Remplissage: sans
* Performance thermique: sans objet
* Parement : Plaque de platre lisse type BA13 ou techniquement équivalent
* Réaction au feu : B - s3, d0 ou M1
* Finition: joints non apparents + enduit

NOTA Dispositions particulieres incluses pour le local logistique :
L'ouvrage est partiellement posé sous un faux-plafond existant équivalent qui pourra étre laissé en place ou déposé, les 2 possibilités étant incluses.

2.12.2 Faux-plafond coloré en dalles 60x60 cm- Localisation: local logistique et local coffre-fort

Fourniture et pose d'un faux plafond sur ossature métallique apparente avec dalles minérales acoustiques a bord droit facilement démontables type Rockfon Color-All ou
techniquement et esthétiquement équivalent

de caractéristiques suivantes:

* Hauteur plénum : 50 cm environ

* Classement feu: sans besoin particulier

* Ossature apparente en T ép 24mm suspendu sous plancher avec suspentes métalliques galvanisées + corniéres périphériques laquées
* Remplissage: sans

* Performance thermique: sans objet

* Performance acoustique: coefficient aw = 0.95

* Parement : Dalles phoniques 60x60 a bord droit - colorée teinte choix MOE dans gamme fabriquant

* Réaction au feu : B - s3, d0 ou M1

* Teinte: Dalles et ossatures colorées selon calepinage MOE - 3 ou 4 couleurs dans la gamme du fabriquant

2.13 PLATRERIE - OUVRAGES DIVERS PLACO

2.13.1 Renforts en bois dans les cloisons, doublages et plafonds pour charges lourdes tous corps d'états

Nota: Les entreprises des lots 03 et oivent la compléte information de I'entreprise du lot 02 concernant le dimensionnement et le positionnement des renforts nécéssaires pour
la pose de certains de leurs ouvrages.

2.13.2 Joue de faux-plafond en plaque de platre - Localisation: local logistique et nouvelle entrée selon plans MOE
Fourniture et pose d'une joue verticale en plaques de platre lisses une ossature en acier galvanisé
* Dim : variable selon plan MOE
* Réaction au feu : B - s3, d0 ou M1
* Finition: joints non apparents + enduit

2.14 REVETEMENTS DURS DE SOLS ET MURS - CHAPES

Généralités sur les parement de surfaces horizontales

_Pour tous défauts dépassant les tolérances ci-dessous, I'entrepreneur aura a sa charge le repiquage des ouvrages incriminées et I'exécution d'un enduit ciment ou platre
suivant le cas et au choix de I'équipe d'ingénierie. Le nu fini devra étre respecté.

_Les matériaux utilisés devront étre agréés par le C.S. T. B. et correspondre aux épaisseurs de surcharges pour le redressement des surfaces, tant verticales
qu'horizontales.

_Définition des parements supérieurs des dalles et des chapes : Parement brut D3

_Planéité lisse obtenue par surfagage et pongage ou talochage et lissage

+ 0.5 cm sous régle de 2 m (chape rapportée).

+ 0.1 cm sous régle de 0.20 m (chape existante).

2.14.1 Réfection complete de chape flottante béton armé a priori ép 5 cm sur dallage existant - Localisation: Accueil et couloir jusqu'a rampe intérieure

La présente prestation comprend la réalisation d'une chape rapportéee et désolidarisée réalisée au mortier ciment

Inclus:

*Préparation du support par nettoyage soigné

*Chape au mortier de ciment, d'épaisseur 50 mm, avec incorporation d'armature treillis soudé ou équivalent

* Finition lissée pour carrelage collé. avec un enduit de lissage classé P3, d'épaisseur 3 mm, soit 4,5 kg de poudre par m2

*Joints de rupture tous les 25 m2 maximum - positionnement & valider par MOE

*Protections au droit des cloisons et doublage par mise en ceuvre d'une bande de polyane y compris découpes soignée et pliage rabattu de la bande en relevé apres
exécution des chapes des parties visibles.

*Coffrage soigné des rives, le cas échéant.
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NOTA La garde au sol tiendra compte du revétement de finition carrelé

revétement de sol prévu.

Inclus:

*Préparation du support par nettoyage soigné

*Couche d'accrochage éventuelle

*Dans le cas de fissures apparentes et en renforcement des angles saillants prévoir un pontage avec du treillis de verre.

*Application d'un produit correspondant a I'épaisseur a rattraper. L'épaisseur sera "courante" soit 2.5 kg/m2. Il sera utilisé des produits autolissant.

*Les enduits de ragréage, classés P3 ou P4S seront appliqués en épaisseur de 3 @ 10 mm. La fiche technique du matériaux mis en ceuvre sera a transmettre.
*Le classement au feu des produits de ragréage sont MO.

2.15 REVETEMENTS DURS DE SOLS ET MURS - CARRELAGES ET FAIENCES

Généralités sur les carrelages et faiences :

_Les travaux seront régis par les normes francaises en vigueur et devront étre conformes au D.T.U ainsi qu'aux prescriptions et cahiers des charges des fabricants.
_Les matériaux et procédés proposés seront obligatoirement sanctionnés par un avis technique (colles, joints, ragréage, etc...).

_Marque et modéle a proposer par I'entrepreneur selon prescription a I'approbation de I'Architecte et du Maitre d'Ouvrage, tonalité au choix du Maitre d'CEuvre. Fourniture
d'échantillons pour choix

_Documents a fournir: Plan d'exécution de calepinage a fournir par le présent lot, PV et essais, classements PEI et UPEC.

_Les carrelages et faiences fournis seront toujours neuf et du meilleur choix

_La mise en ceuvre des revétements de sol doit étre effectuée aprés la mise en ceuvre des cloisons séparatives (séches ou magonnées), des batis de blocs portes et de
doublage.

_ La prestation de I'entreprise inclut d'office: vérification des cotes et mesures des piéces, nettoyage et dépoussiérage du sol, préparation des supports, le montage des
matériaux a toutes hauteurs, les tragages le nettoyage des ouvrages la protection des revétements posés + toutes les sujétions de mise en oeuvre

_Les produits de ragréage et colles de revétement de sol seront labélisés : EMICODE EC1.

NOTA: Les supports des carrelages collés étant prévus au travaux du présent macrolot (chapes neuves et chape de ragréage), I'entreprise fera son affaire de I'état et de la
réception des supports posés par le gros-ceuvre. L'entreprise doit la vérification des niveaux, de la planimétrie, du séchage, de la qualité et des conditions de bonne
adhérence des supports.

NOTA: Métré au réel sans marge de pose. L'entreprise est responsable de la définition de ses marges de pose, qui seront incluses dans l'offre.

2.15.1 Carrelage en gres cérame - pose collée au mortier colle - Localisation: Accueil et couloir jusqu'a rampe intérieure / local coffre-fort
"""""" Fourniture et pose de carrelage grés cérame fin coloré dans la masse et vitrifié - rect€¢
de type effet béton. Archétype: SINTESI FLOW WHITE ou techniquement équivalent
Dimension : 60x60 cm
Epaisseur : 10 mm
Couleur : béton clair
Finition: naturelle ou mat
Joint : Fins. Couleur au choix de l'architecte
Classement UPEC : U4 P4 E3 C2
Sécurité antidérapante : R9 - PC 9 adhérence normale

NOTA: Echantillon a fournir pour validation

Mode de pose :
Pose droite, en biais, en quinquonce, au choix de I'architecte compris coupes, entailles, raccords, polychromie éventuelle suivant calepinage

Colle recommandée : conformes aux normes EN 12004 (adhérence) et EN (déformation). Agréé par le fabriquant du sol et le CSTB
Coupes soignées au droit des huisseries,

Facon de joints de fractionnement en partie courante,

Exécution de joints par coulis de remplissage a la colle (dosage suivant prescriptions fabricant).

Fourniture et pose de plinthes droites en gres cérame sur murs et cloisons

Type: : méme série que le carrelage, coordonné au revétement de sol - joints alignés avec ceux des carreaux de sol.
Dimension : Largeur suivant carreaux sol / ht 10 cm

Joint : Fins. Couleur au choix de l'architecte

Classement UPEC : U4 P4 E3 C2

Mode de pose :
Pose au mortier-colle ou mortier de ciment sous avis technique.

Coupes soignées au droit des huisseries, ébrasements

Pieces complémentaires nécessaires a une parfaite finition (angles rentrants, angles saillants). Protection et nettoyage avant réception.
Facon de joints de fractionnement en partie courante et d'un joint périphérique en partie basse de la plinthe

Exécution de joints par coulis de remplissage a la colle (dosage suivant prescriptions fabricant).

Fourniture et pose de plinthes droites en gres cérame sur murs et cloisons

Type: : coordonnées aux plinthes existantes et au revétement de sol existant - joints alignés avec ceux des carreaux de sol.
Dimension : Dito plinthes existantes

Joint : Fins. Couleur au choix de I'architecte

Classement UPEC : U4 P4 E3 C2

Mode de pose : idem article précédent

2.15.4 Facon de crédence kitchenette en carrelage mural grés cerame - pose collée au mortier colle - Localisation: au-dessus kitchenette local logistique

Dim: 180x30 cm
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de type effet béton. Archétype: SINTESI FLOW WHITE 30x60 ou techniquement équivalent
Inclus: sous-couche d'étanchéité SPEC

Compris toutes sujétions nécéssaires

2.15.6 Barre de seuils de portes - Localisation: local logistique / local coffre-fort

2.15.7 Tapis essuis-pied intérieur - Localisation: nouvelle entrée

Fourniture et pose d'un tapis essuie-pieds intérieurs résistant posé dans réservation au sol, composé d'un cadre en laiton (corniéres scellée) et un paillasson de bandes reps
a texture grossiéres montées dans des profilés en aluminium.

Dim: 247 x 50 cm x 2 cm

Teinte: au choix du MOE dans gamme fabriquant

2.16 MENUISERIES INTERIEURES - PORTES

Généralité sur les portes
_ Il'est prévu au présent lot la fourniture, la pose et les réglages des portes
_ La prestation comprend toutes les sujétions, béquille, butoir, tampon feuillure caoutchouc, ferrages. Joint Isophonique en fond de cadre.
_ Les barres d'écartement des cadres sont a maintenir en place.
_ Fixation des pieds de cadres obligatoires par feuillard spités.
_ Pose détallonnée sur pieces ventilées
_ Au droit de tous les ouvrages réalisés par le présent lot, I'entrepreneur devra les joints de calfeutrement au joint pompe de 1ére catégorie.
_ Proces verbal de classement au feu et acoustique a fournir
_ Les portes bénéficiant d'un classement au feu porteront la mention "Porte coupe feu & maintenir fermée" autocollant collé sur les 2 faces de la porte.
_ Pour les portes créées: les dimensions indiquées sont celles attendues et a respecter
_Toutes les finitions prévues hors "a peindre” sont dues au lot menuiseries intérieures. Les finitions "a peindre” sont au lot peintu
Nota: Consulter carnet de détails de menuiseries intérieures dans piéces graphiques
Nota: Les huisseries seront posées a I'avancement du montage des cloisons. La réalisation des cloisons étant prévue aux travaux du présent macro-lot (platrerie), I'entreprise fera
son affaire du choix de la pose par le plaquiste ou le menuisier et du planning de fourniture des ouvrages en temps nécessaire.

2.16.1 MI A - Bloc porte isophonique 1 vantail de 34 DB avec occulus grand jour - Localisation: local logistique - voir carnet de detail des menuiseries
Fourniture et pose d'un bloc-porte acoustique constitué d'une huisserie en bois européen, d’un vantail bois d'épaisseur 40 mm avec un cadre bois européen, une ame pleine
avec 2 toles, des joints intumescents sur 3 cotés et un joint balai.
De type: 1V & huisserie bois &me pleine de chez Malerba ou techniquement équivalent
Pose dans cloison distributive ép 10 cm.
Dim tableau: 93 x 210 cm ht
Passage libre: 80 cm largeur
Avec occulus grand jour 40x120 cm - vitrage feuilleté
Affaiblissement acoustique: Rw (C;Ctr) 34 dB - PV a fournir
Aspect final: porte isoplanes sans moulure
Finition: a peindre teinte choix architecte (lot peinture)
Garniture et accessoires de porte : paumelles inox droites / béquille et rosaces séparées en inox brossé / butoir alu brossé / canon encastré et serrure a clés - jeu de 3 clés
sans organigramme

2.16.2 MI B : Vitrage du vantail d'une porte bois existante a panneaux - Localisation: entre guichet et bureau urba - voir carnet de detail des menuiseries
Fourniture et pose d'un vitrage feuilleté et acoustique sur un vantail de porte existante, traditionnelle a panneaux assemblés, en bois exotique. Passage libre de 80x204 cm
Avec: conservation du cadre existant, dépose des panneaux plein intérieurs du vantail, création de feuillures pour pare-closes, pose d'un vitrage feuilleté acoustique.
Dimension du vitrage: environ 65x181 cm ht
Incluse la fourniture et la pose de bande de signalisation PMR situés a hauteur d’hommes, auto-adhésifs et pré-imprimées. Couleurs et motifs selon choix MOE
Garniture et accessoires de porte a remplacer : béquille et rosaces séparées en inox brossé / butoir alu brossé

2.16.3 MI C : Bloc-porte coulissante a galandage 204htx83cm - Localisation: WC personnel - voir carnet de détail des menuiseries
Fourniture et pose d'une porte coulissante & galandage 1 vantail, suspendu et encastré dans cloison a parement en plaque de platre et ossature métallique. Le bloc porte
sera composé d'un caisson métallique en acier galvanisé, d’un vantail bois d'épaisseur 40 mm avec un cadre bois européen avec ame pleine. Le chant du vantail venant en
butée contre 'huisserie (battement) sera équipé d'un joint
De type: Scrigno ou techniquement équivalent
Passage libre: 80 cm largeur
Aspect final: porte isoplanes sans moulure
Finition: a peindre teinte choix architecte (lot peinture)
Garniture et accessoires de porte : Les poignées seront encastrées aux deux faces. Elle seront de type bateau, chromé, avec serrure a larder, y compris tous accessoires de
pose. Les serrures seront de type a condamnation avec voyant pour WC.

2.17 MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENTS DIVERS

Généralité sur les meubles, placards et agencements divers

_Les dimensions définitives des ouvrages sont a relever sur site une fois les ouvrages de platrerie posés et les murs rénovés.

_ L'entreprise devra fournir plan d'exécution et détails constructif a la MOE pour agrément.

_ La prestation comprend toutes les sujétions et accessoires, poignées ou bouton de porte, tampon feuillure caoutchouc, ferrages, charniéres a frein, quincaillerie, visseries,
ferrages, fixations, piéces d'angles et de raccords, bandes de champs

_ Au droit de tous les ouvrages réalisés par le présent lot, I'entrepreneur devra les joints de calfeutrement au joint pompe de 1ére catégorie.

_Les traitement d'angle apparents sont systématiquement & coupe d'onglets

_L'entreprise fournira un échantillon des panneaux bois pour validation architecte

_Toutes les finitions prévues hors "a peindre" sont dues au présent lot. Les finitions "a peindre" sont au lot peinture.
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_ Concernant les ouvrages avec finition due au présent lot: touts les champs visibles en MDF (portes battantes, habillages... ) avec tranche apparente seront traités par 2

couches de vitrificateur avec égrainage intemédiaire pour apparence et toucher lisse avant pose de la finition
_ L'entreprise devra toutes les découpes dans les plans de travail, les caissons et les remplissages pour l'incorporation des équipements divers

Nota: Consulter carnet de détails de menuiseries intérieures dans piéces graphiques

Nota: La réalisation des renfors de cloisons étant prévue aux travaux du présent macro-lot (platrerie), I'entreprise fera son affaire de la parfaite information du dimensionnement et
du positionnement des renforts nécéssaires pour la pose de certains ouvrages de menuiserie intérieures.

2.17.1 MI D - Habillage mural en panneau bambou massif - Localisation: jambages du sous-ceuvre 01 - voir carnet de détail des menuiseries

Fourniture et pose de 2 Habillage bois de dimension 60x265 cm ht x 4 cm - panneaux 3 plis en Bambou ép 2 cm - type MOSO Solid et Supra ou techniquement et
esthétiguement équivalent.
L'entreprise fournira un echantillon pour validation MOE
Teinte: Vertical caramel a confirmer par MOE
Finition: huilée ou vernis au présent lot selon choix architecte
Nota: Pose sur tasseaux bambou ou contre-cadre ép 2 cm en retrait a I'arriére pour former un joint creux de 2x2 cm - voir carnet de détail architecte

p
La prestation comprend le démontage, déplacement, stockage en Mairie, et refixation du guichet existant en réemploi y compris tous ses accessoires
Dim guichet: 421x148x115 cm ht

2.17.3 MI F - Création d'étageres sur mesure - Localisation: local coffre-fort - voir carnet de détail des menuiseries

"""""" Fourniture et pose d'étagéres réglables selon détail architecte compris: T e
*4 Structure rail et crémailléres 2 m ht laqué blanc
*5 tablettes réglables en mélaminé blanc ép 2 cm avec traitement des champs en mélaminé - Dim: 92x33 cm
*4 tablettes réglables en mélaminé blanc ép 2 cm avec traitement des champs en mélaminé - Dim: 94x40 cm

Nota: Renforts bois & prévoir dans ouvrages du lot platrerie pour pose des crémailleres

2.17.4 MI G - Assise de banc en bois - bambou massif - Localisation: parvis entrée - voir carnet de détail des menuiseries
Fourniture et pose de tasseaux bambou formant assise sur le plan supérieur de la structure magonnée réalisée par la lot gros-oeuvre. Tasseaux traités classe 4 - section 4x9)
cm avec vide de 1 cm entre - type MOSO N-Durance ou techniquement et esthétiquement équivalent.Fixations invisibles.
L'entreprise fournira un echantillon pour validation MOE
Teinte: Au choix du MOE
Finition: huilée ou vernis au présent lot selon choix architecte

Dim meuble bas :180x60x90 cm ht

Dim meuble haut :2x60x60x35 cm ép

Composé de:

* 1 meuble bas 60 cm 1 porte avec 2 tablettes réglables - en mélaminé 16 mm - Teinte selon choix architecte Type MODERNA Onelia ou techniquement équivalent
* 1 meuble bas 60 cm 2 tiroirs - en mélaminé 16 mm - Teinte selon choix architecte Type MODERNA Onelia ou techniqguement équivalent

* 2 jambages pleins latéraux dont 1 déporté pour emplacement frigo Table Top (hors lot) - en mélaminé ép 25 mm blanc

* Plinthes en mélaminé

* 1 plan de travail 180x60 cm - ép 4 cm - Stratifié uni de chez Formica ou techniquement équivalent - teinte selon choix architecte

* 1 meuble haut 1 porte avec 2 tablettes réglables - en mélaminé 16 mm - Teinte selon choix architecte Type MODERNA Onelia ou techniquement équivalent
* 1 meuble haut niche four micro-onde + 1 abattant - en mélaminé 16 mm - Teinte selon choix architecte Type MODERNA Onelia ou techniquement équivalent
Implantation de I'ensemble adossé & contre-cloison

Classement feu: M3

Garniture: charniéres invisibles - poignée inox, au choix de I'architecte - butoirs en caoutchou

Nota: Tout I'éléctroménager est hors lot

Fourniture, confection et pose d'un rideau voilage sur mesure afin d'intimiser le local logistique par rapport a la rue de caractéristiques suivantes:

*Dimension du pan de mur: 290x271

*Rail aluminium laqué blanc - longueur 285 cm - compris tous accessoires : glisseurs, embouts, frein, raccords - fixation sous dalle du plancher haut par chevilles adaptées
*Vloilage non occultant - tissus non feu M1 permanent - Téte prélissée - Polyester - 90 g/ m2 type Ly Sotexpro ou équivalent - Confection a ampleur 50%

*Coloris selon choix MOE

*Manceuvre : sans

*Compris: finition ourlets cotés et bas, étiquette d'entretien et rappel classement feu cousue sur chaque rideau

2.17.7 Remplacement d'une serrure a clés sur bloc-porte existant - Localisation: Porte local coffre-fort

Garniture et accessoires de porte a remplacer : béquille et rosaces séparées en inox brossé / canon encastré et serrure a clés - jeu de 3 clés sans organigramme

2.18 ENDUITS INTERIEURS

Généralité sur les enduits intérieurs
_Tous les ouvrages sont livrés poncés et prét a peindre
_ Le ratissage sur ouvrage fait partie des prestations dues au poste peinture lisse ci-apres

2.18.1 Enduit mince de garnissage sur ouvrages neufs - localisation: jambages du sous-ceuvre 01

Fourniture et pose d'un enduit de garnissage ép 2 cm - en finition intérieures prét a peindre
Support : béton brut

2.19 PEINTURE
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Généralités sur les peintures

_D'une maniére genérale, 'ensemble des travaux de peinture seront conformes aux DTU et comprennent (liste non exhaustive) : Egrenage, Grattage, Epoussetage,
Poncage, Ratissage, Traitement des micros fissures, Nettoyage, Lavage, Depoussierage, Balavage, Dearaissage, Brossage

_ L'ensemble des peinture misent en ceuvre seront de type acrylique.

_ Toutes les fiches techniques seront fournies au MOE pour approbation

_Inclus dans le prix unitaire: Toutes les sujétions de mise en oeuvre (échafaudages, protection, nettoyages etc...)

_Traitement antirouille impératif supports métalliques

de caractéristiques suivantes:

Application d'un primaire d'accrochage adapté au support. Fiche technique & fournir pour approbation.

Exécution de 2 couches de peinture acrylique, en phase aqueuse (sans COV), de marque réputée type gamme Totem Tollens ou similaire. Fiche technique a fournir pour
approbation.

Qualité de finition : soignée (A).

Finition : mate

Aspect : tendu

Teintes : Blanc - nuance a valider par architecte

Exécution des préparations et d'une peinture lisse sur support existants en plafond

de caractéristiques suivantes:

Application d'un primaire d'accrochage adapté au support. Fiche technique & fournir pour approbation.

Exécution de 2 couches de peinture acrylique, en phase aqueuse (sans COV), de marque réputée type gamme Totem Tollens ou similaire. Fiche technique a fournir pour
approbation.

Qualité de finition : soignée (A).

Finition : mate

Aspect : tendu

Teintes : Blanc - nuance a valider par architecte

Exécution des préparations et d'une peinture lisse sur supports neufs verticaux

de caractéristiques suivantes:

Application d'un primaire d'accrochage adapté au support. Fiche technique a fournir pour approbation.

Exécution de 2 couches de peinture acrylique lessivable, en phase aqueuse (sans COV), de marque réputée type gamme Totem Tollens ou similaire. Fiche technique a
fournir pour approbation.

Qualité de finition : soignée (A).

Finition : velours ou satiné au choix de l'architecte

Aspect : tendu

Teintes : Blanc / 20 % de surfaces colorées - teinte selon choix architecte dans gamme Totem Tollens ou équivalent

2.19.4 Peinture d'entretien de murs existants - localisation: espace entrée et quichet, bureau 1, local coffre-fort, local rangement 1, circulation, local logistique
Exécution des préparations et d'une peinture lisse sur support existants verticaux divers : peinture lisse, peinture texturée (murs jaunes)...
de caractéristiques suivantes:
Application d'un primaire d'accrochage adapté au support. Fiche technique & fournir pour approbation.
Exécution de 2 couches de peinture acrylique, en phase aqueuse (sans COV), de marque réputée type gamme Totem Tollens ou similaire. Fiche technique a fournir pour
approbation.
Qualité de finition : soignée (A).
Finition : mate
Aspect : tendu
Teintes : Blanc / 20 % de surfaces colorées - teinte selon choix architecte dans gamme Totem Tollens ou équivalent

Nota: Certains murs (jaunes) existants sont actuellement revétus d'une peintture texturée. Toutes les prépérations préalables quelque soit le support sont incluses dans la

prestation.

Exécution des préparations et d'une peinture lisse sur ouvrages bois et dérivés

de caractéristiques suivantes:

Application d'un primaire d'accrochage adapté au support. Fiche technique & fournir pour approbation.

Exécution de 2 couches de peinture acrylique lessivable, en phase aqueuse (sans COV), de marque réputée type gamme Totem Tollens ou similaire. Fiche technique a
fournir pour approbation.

Qualité de finition : soignée (A).

Finition : velours ou satiné au choix de l'architecte

Aspect : tendu

Teintes : Teinte selon choix architecte dans gamme Totem Tollens ou équivalent

De type: des canalisations en cuivre et acier par une peinture alkyde

De type: sur sujectiles métalliques ou PVC par une peinture glycérophtalique

Exécution des préparations et d'une peinture lisse sur sujectiles métalliques

de caractéristiques suivantes:

Application d'un primaire d'accrochage adapté au support. Fiche technique a fournir pour approbation.
Exécution de 2 couches de peinture de marque réputée. Fiche technique a fournir pour approbation.
Qualité de finition : soignée (A).

Finition : velours ou satiné au choix de I'architecte

Aspect : tendu

Teintes : Teinte selon choix architecte dans gamme Totem Tollens ou équivalent
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2.19.7 Signalétique lettrage adhésif

"""""" Fourniture et pose de 2 signalétiques de lettrages en PVC auto-adhésif indiquant "Accueil Mairie” et "Agence Postale” |
Dim: 60x20 cm environ

Police, typo, teinte selon choix MOE

Implantation: en cours deconception. Sera précisé avant réalisation.

2.19.8 Nettoyage de fin de chantier
L'entrepreneur aura a sa charge de nettoyage de tous les locaux une fois les finitions de tous les corps d'état réalisées
Il sera prévu 2 nettoyages (1 pour les OPR et 1 pour la livraison). L'entreprise devra le nettoyage de tous les sols, murs, plafonds, cloisons et parois vitrées (intérieures et
extérieures), ensemble des ouvrages bois (portes, cadre, placard... ), faiences, ouvrages de serrureries, appareils vitrées (intérieures et extérieures), appareils sanitaires et
meubles sanitaire, éclairage, mobilier...
Nota: Pour les OPR, tous les sols seront nettoyés a 50%
Ce nettoyage concerne I'ensemble des pieces, des parties communes et des abords du projet, avec enlévement aux décharges publiques de tous les détritus provenant de
ces nettoyages.
Les nettoyages de finition devront étre impeccablement exécutés de fagon & permettre la prise de possession des lieux immédiatement aprés la derniére intervention.

2.20 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
Les prestations supplémentaires éventuelles sont imposées. Le maitre d'ouvrage choisira de retenir ou non ces PSE au moment de I'attribution du marché.
2.20.1 Sous-ceuvre 01 : Réfection compléte du jambage c6té local coffre-fort- Voir étude BET structure
2.20.2 Sous-ceuvre 01: Elargissement de la semelle BA au droit des jambages a créer - Voir étude BET structure
2.20.3 Sous-ceuvre 02 : Elargissement de la semelle BA au droit des jambages a créer - Voir étude BET structure

2.20.4 Complément de nettoyage haute pression de fagade sans ravalement - localisation: pied de fagade de la bibliothéque (partie haute coursive) + poteaux et modénatures
béton de la coursive
Support: divers

2.20.5 Complément de ravalement des fagades existantes sur cour nouvelle entrée - localisation: fagade est partie haute + fagades salle des mariage sous coursive et nez de
coursive, mur sur escalier extérieur
Support: enduit de fagade existant chaux ou autre
Utilisation d'un mortier avec liant hydraulique, pigments minéraux et adapté aux différents supports.
Finition: gratté fin
Teinte: Ton sable dito fagade existante - I'entreprise effectuera 3 échantillons sur site soumis a validation du MOE
Inclus: tous les sous-enduits,nettoyage haute pression et traitement préparatoires, trame sous enduits a la jonction des murs de matériaux différents, accessoires
nécessaires

Nota: Les baguettes d'angles ne seront pas apparentes.
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